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1. Wymagania ogólne. 
a)  Wykonawca robót budowlanych będzie wybrany i będzie realizował obiekty w formule  
 „zaprojektuj i  wybuduj”. 
b)  Realizacja robót przez Wykonawcę  polega na przeprowadzeniu pełnego procesu 
 inwestycyjnego od uzyskania warunków zabudowy do uzyskania bezwarunkowego 
 prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 
c)  Wykonanie wszelkich badań gruntowych i uzyskanie wszelkich koniecznych zgód oraz 
 pozwoleń w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na  użytkowanie dla przedmiotu 
 zamówienia. 
d)  Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień z odpowiednimi 
rzeczoznawcami: przeciwpożarowym, BHP, sanepid. 
e)  Budowa obiektów na wyspie i na terenie rekreacyjnym: 
  - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami określonymi                        
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2004r.  nr 202 poz. 2072  z późniejszymi zmianami), Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
oraz innymi dokumentami dostarczonymi przez Inwestora; 
  - uzyskanie niezbędnych zezwoleń, opinii, umów oraz zezwolenia na realizację 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą; 
  - realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem poszczególnych obiektów, 
opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, całość robót koniecznych                         
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
  - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla wykonywanych obiektów; 
  - przekazanie Zamawiającemu obiektów. 
 

2. Wymagania szczegółowe. 
a)  Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie wszelkich 
niezbędnych materiałów archiwalnych będących w zasobach odpowiednich instytucji, 
niezbędnych na etapie wykonywania opracowań projektowych, w tym urządzeń  
hydrogeologicznych, podziemnych, istniejących sieci. 
b)  Wykonawca odpowiada za ochronę wykonanych urządzeń na powierzchni  ziemi, za 
urządzenia podziemne, w tym również rurociągi, kable, itp. Lokalizację powyższych 
elementów Wykonawca uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia 
spowodowane przez jego działania w zakresie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. 
c)  Wykonawca w ramach zadania musi zaprojektować i wykonać przełożenie lub 
zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych jak również doprowadzić przyłącza 
wodne, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej. 
d)  Po zakończeniu budowy teren należy uprzątnąć. 
e)  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań w okresie ich 
trwania i do czasu ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
odpowiednich zgód właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie , na którym będą 
wykonywane prace pomiarowe. Wykonawca jest zobowiązany do zminimalizowania 
negatywnego oddziaływania prowadzonych prac pomiarowych na okoliczne społeczności. 
Wszelkie prace pomiarowe, koszty zabezpieczeń, koszty zgody właścicieli nie podlegają 
odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
f)  W czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca ma obowiązek znać 
i stosować m.in. wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, BHP i ochrony 
przeciwpożarowej. 
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g)  Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w 
dokumentacji projektowej na wezwanie Zamawiającego. 
h)  Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii  należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 
i)  Autor projektu jest zobowiązany, na polecenie Inżyniera, do niezwłocznego przyjazdu na 
teren budowy nie później niż do dwóch dni roboczych od otrzymania wezwania faxem lub 
pocztą elektroniczną. 
j)  Autor projektu jest zobowiązany do opiniowania zgodności projektów wykonawczych, 
technologicznych i zamiennych, wdrażanych przez realizatora robót budowlanych w zakresie 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego wykonywania 
poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
k)  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiaru robót, który będzie 
kluczowym elementem przy kontroli realizacji robót prowadzonych przez Zamawiającego. 
l)  Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i inne dokumenty, w tym w 
szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Planem Bezpieczeństwa i 
Odbioru Robót  (sporządzone  zgodnie z obowiązującym prawem), Dokumentację 
geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, geologiczną oraz inne niezbędne dokumenty 
konieczne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji zgodnie z obowiązującą  ustawą   
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji i pozwolenia na użytkowanie. 
Wymagania wobec projektu budowlanego i wykonawczego: 
- Projekt budowlany zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 
Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać                       
w następnych stadiach dokumentacji projektowe. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 
na podstawie danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 
- Szczegółowy  zakres i formę PB i PW określa ustawa Prawo budowlane                                   
oraz obowiązujące rozporządzenia. 
Wymagania wobec dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, hydrogeologicznej                             
i geotechnicznej. 
- należy wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującą ustawą. 
m)  Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu                  
i jakości wykonania robót, w zakresie  sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które 
zostaną wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
n)  Każdy tom dokumentacji musi posiadać oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego,                     
że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami                              
i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
o)  Urządzenia infrastruktury towarzyszącej w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
teletechnicznych oraz wszelkich innych, które wystąpią w ramach realizacji w/w zadania 
należy przyjąć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych wydanych 
przez gestorów poszczególnych urządzeń. O wszelkie konieczne warunki techniczne 
Wykonawca jest zobowiązany wystąpić we własnym zakresie. 
p)  Wykonawca zapewni gwarancje producentów na wszystkie montowane elementy. Należy 
zapewnić Gwarancję Jakości zgodnie z WWiOR oraz dokumentami Umowy. 
r)  Wszystkie prace projektowe jak również roboty budowlane związane z wykonaniem 
przedmiotu opracowania muszą być prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu na 
urządzenia i budowę z projektowaniem. 
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s)  Wykonawca zapewni właściwe parametry użytkowe wszystkich zastosowanych 
urządzeń, w tym: 
-  zapewnienie wodoszczelności niecek basenowych, 
-  izolacyjność akustyczną  urządzeń basenowych. 
t)  Wykonawca uzyska wszelkie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, ppoż, 
o ile takie będą konieczne w celu wykonania przedmiotu Umowy. 
u)  W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami dostarczanymi przez Zamawiającego, 
w tym niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, o nadrzędności zapisów decyduje 
Zamawiający. 
 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odnoszą się  do wymagań 
wspólnych dla wykonania i odbioru robót zadania określonego tytułem: 
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W KRASNOBRODZIE – ETAP II. 

3.2. Zakres stosowania WWiORB. 
WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Umowy a także  stanowią materiał pomocniczy do opracowania 
przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB). 

3.3. Określenia podstawowe. 
Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku. 
Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 
równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w 
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej   na które 
Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien 
wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające  na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony  na potrzeby zamówień publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony 
w celu wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
3.4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                           

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy 

Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w 

budownictwie 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych   
do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie 
określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania,   a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów 
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału. 
Źródła uzyskania materiałów. 
Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków 
technicznych  i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane 
przepisami w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                               
i laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku                 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi  na danym obszarze. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
3.5. Wymagania dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                                  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach 
zgodności.          
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  
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Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP    
nr 19 poz.231.   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy.                 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w 
uzgodnieniu z projektantem                    oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy  na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej                             oraz specyfikacjach technicznych. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie 
materiałów i wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu  o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany  i zaakceptowany  przez 
inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
3.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną   przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów 
budowlanych. 
 

3.7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
3.8. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań  przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót przygorowawczych, wiąże się to z  
uzyskaniem   decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na 
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego opracowanie leży 
po stronie Wykonawcy i którego  zakres należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach      i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż      w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Teren budowy. 

Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej                         
i graficznej.  
Część opisowa powinna zawierać m.in.: 
1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla 
budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp. 
2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 
3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 
zbrojenia  i innych 
4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 
5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 
6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 
7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 
8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 
gromadzenia                            i usuwania odpadów z placu budowy 
9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 
2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 
składowisk,  a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy 
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3) Drogi dojazdowe 
4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 
punktu odbioru,  a także odprowadzenia ścieków 
5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych itp. 
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt 
organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 
materiały, maszyny  i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu. 
Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 
nadzoru. 
Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
Dokumenty  budowy. 

Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora , 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć 
częściowych i przejęć ostatecznych robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
-      operaty geodezyjne, 
-      plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
3.9. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie           
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach                                
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                            
i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną prze Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-          Polską Normą lub 
-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 3.10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia 
zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora 

lub czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową     i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
zgodnym z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji 
technicznych właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej  i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym. 
3.11. Odbiór robót budowlanych 

Rodzaje odbioru robót. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny. 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
dokumentów których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST.                         
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z SST                   i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru                    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych   z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
3.12. Rozliczenia robót 

Ustalenia ogólne. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez 
Wykonawcę   i przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 
• Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci                                  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 
• Wszystkie roboty budowlano montażowe  
• Dostawę i montaż urządzeń, 
• Rozruch częściowy i końcowy 
• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  
• Koszty organizacji placu budowy  
• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz 
uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
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robót, konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań, drenażu i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt 
likwidacji objazdów / przejazdów) 
• Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 
• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej 
nieruchomości 
• Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie w 
sprzęt p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 
• Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę 
geodezyjną  
• Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów 
technicznych inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie.  
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier       i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   
Wykonawca. 
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