Krasnobród dnia 2012-05-17

Odpowiedzi Zamawiającego do zapytań z dnia 04.05.2012r. o wyjaśnienie SIWZ.
1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie budowanego mostu na teren wyspy do celów transportowych związanych z transportem materiałów budowlanych  na wyspę. Wykonawca w ofercie musi przewidzieć i wycenić inne formy transportu materiałów. 
2.  Zamawiający nie wyraża zgody na usypywanie wzdłuż mostu grobli ziemnej po której realizowany były transport materiałów na wyspę. Sposób przetransportowania materiałów na wyspę rozwiąże Wykonawca we własnym zakresie.  
Odpowiedzi Zamawiającego do zapytań z dnia 08.05.2012r. o wyjaśnienie SIWZ.

1. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty koszty wycinki drzewostanu na wyspie. Wykonawca wytnie tylko te drzewa które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ustali z Wykonawcą zakres drzewostanu,  który może zostać pozostawiony na wyspie i który nie będzie kolidował z urządzeniami i zagospodarowaniem terenu na wyspie. Decyzję w sprawie wykorzystania i zagospodarowania pozostawionego  drzewostanu uzgodni z Zamawiającym ze strony Wykonawcy  osoba posiadająca odpowiednią wiedzę to jest:  projektant zieleni który opracuje projekt branży: zieleń na wyspie.     Drzewa które będą musiały zostać usunięte Wykonawca przewiezie na wskazane przez Zamawiającego miejsce w ramach ceny ryczałtowej przysługującej wykonawcy – transport do 3 km. Dokumentację dotyczącą wycinki drzew (pozwolenie) uzyska we własnym zakresie i na własny koszt Zamawiający.  
2. Budynek tzw. Rybakówki nie będzie remontowany w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej etap II. Wykonawca nie wycenia kosztów remontu i adaptacji tego obiektu w ofercie. Zamawiający nie będzie zatem uzupełniał dokumentacji przetargowej o przedmiary dla tych robót. Również Program Funkcjonalno – Użytkowy nie przewiduje przeprojektowania oraz nie wskazuje rodzaju i ilości robót na tym obiekcie.     
   
