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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
ZADANIE:  DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRASNOBRODZIE 
PRZY UL. LELEWELA 37 DO WYMOGÓW OCHRONY PPOŻ. W ZAKRESIE ZAWARTYM W DECYZJI NR   PZ-
5580/8-7/13 Z DNIA 13 KWIETNIA 2013 ROKU 

INWESTOR: GMINA KRASNOBRÓD, ul. 3-GO MAJA 36; 22-440 KRASNOBRÓD 

ADRES BUDOWY:  ul. LELEWELA 37; 22-440 KRASNOBRÓD; DZIAŁKA NR 2185; 2187/6 ARK. 35 
 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia 
określone w pkt. 1.1 . 
Zakres robót obejmuje kompleksowej budowy, przebudowy i wykończenia: 
a. dobudowę klatki schodowej do budynku z instalacjami i z przebudową zewnętrznej pochylni i 

schodów 
b. wykonanie zewnętrznych schodów przy wyjściu ewakuacyjnym, 
c. przebudowa istniejącej klatki schodowej z wykonaniem instalacji oddymiania, 
d. przebudowa części pomieszczeń / korytarze, sale, pom. biurowe, zabezpieczenia ppoż. ścian i 

stropów /  z wymianą pojedynczych grzejników co, 
e. przebudowa instalacji elektrycznej /oświetlenie ewakuacyjne, sterowania i zasilania instalacji 

oddymiania /, 
f. przebudowa instalacji wodociągowej / instalacja hydrantowa /  
 
Szczegółowe określenie wymaganego standardu wszystkich robót oraz wymaganej jakości ich 
wykonania przedstawiają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące kontynuację 
niniejszej STWiORB i obejmują: 

B-01 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
B-02 Roboty betonowe i żelbetowe 
B-03 Roboty murowe 
B-05 Konstrukcje drewniane 
B-06 Konstrukcje stalowe  
B-07 Roboty pokrywcze  
B-08 Stolarka i ślusarka  
B-09 Posadzki 
B-10 Tynki i okładziny wewnętrzne 
B-11 Tynki i okładziny zewnętrzne 
B-12 Roboty izolacyjne 
B-13 Roboty malarskie  
B-14 Roboty brukarskie 
B-15 Roboty z płyt g-k 
S-01 Instalacje sanitarne 
E-01 Instalacje elektryczne 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym 
i niniejszą STWiORB.  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających uzupełnienia przedstawionej dokumentacji 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przygotować niezbędne rysunki i przedstawić je do 
akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 
- urządzenie, utrzymanie i demontaż zaplecza budowy, 
- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
- montaż, demontaż i pracę rusztowań (czas pracy), 
- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robót ziemnych (np.: podczas zalania wykopów wodami 

opadowymi, gdyż badania geotechniczne nie wykazały występowania wód gruntowych). 
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 
- inne wykazane w SST. 
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1.4 Informacje o terenie budowy; 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane będą prowadzone na działkach nr 2185; 2187/6, teren działek zabudowany, 
ogrodzony od sąsiednich działek i ciągów komunikacyjnych istniejącym ogrodzeniem.. Dojazd i dojście 
do terenu budowy od ulicy Lelewela.  

Wykonawca wykona i umieści na budowie w miejscu widocznym tablicę informacyjną budowy. 
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracować projekt organizacji 
robót i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Zamawiający dopuszcza urządzenie 
zaplecza budowy na terenie działek 2185; 2187/6 po uzyskaniu zgody właściciela i użytkownika działek 
tj. Gminy Krasnobród. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie trwania 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca w obrębie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń  
i elementów powierzchni ziemi oraz za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
uzyska od eksploatatora będącego właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

W przypadku konieczności przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych prace te muszą zostać 
uzgodnione z Zamawiającym i zarządcą instalacji. 

Wykonawca ma obowiązek informowania Inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
urządzeń podziemnych lub instalacji i dokonać natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostaną 
rozliczone stosownie do okoliczności w jakich nastąpiła szkoda. 

 
1.4.3 Ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, odkładu i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej 

 
1.4.4 Warunków bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
z uwzględnieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbać o jego realizację. 
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Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie prowadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie teren na urządzenie zaplecza socjalnego. Koszty 
urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we własnym zakresie w uzgodnieniu  
z Użytkownikiem sieci z których będzie korzystał. Po zakończeniu robót udostępniony teren zostanie 
przekazany w stanie nie pogorszonym. 

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Z tytułu realizacji robót określonych w pkt 1.1. nie przewiduje się zajęcia pasa drogowego. 
Organizacja ruchu na trenie budowy winna przewidywać wyłącznie wjazd i wyjazd na ul. Zamojską. 
 

1.4.7 Ogrodzenia 
Istniejące ogrodzenie należy utrzymać w stanie uniemożliwiającym dostęp osób trzecich na teren 

budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych 

uniemożliwiających dostęp osób trzecich w obszar robót oraz wykonanie zabezpieczeń wynikających  
z projektu organizacji ruchu.. 
 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie przewiduje się prowadzenia robót w pasach drogowych.  
 
1.5  Nazwy i kody; 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45300000-3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
a w szczególności: 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych 
45261320-3  Kładzenie rynien 
45261410-1  Izolowanie dachu 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
45410000-4 Tynkowanie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych i okładzin 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45431000-7 Kładzenie płytek 
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45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 

definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.  Stosowane: 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera ogólne 

wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera 

szczegółowe wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  
w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem każdego 
materiału Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) informację  
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. 

Akceptacja udzielona dla partii materiałów z danego źródła nie stanowi akceptacji całości 
materiałów pochodzących z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów lub prób 
materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, w celu bieżącego 
udowodnienia spełnienia wymagań stawianych w odpowiedniej SST.   

Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub wyrobów zamiennych, 
innych niż przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie 
wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na własny koszt przed wbudowaniem 
propozycji zamiennej. 

Materiały uznane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszą być przez 
Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych 
Wszystkie wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)  
i instrukcjami producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby materiały i wyroby budowlane tymczasowo 
składowane na terenie budowy, były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewnić utrzymanie 
ich jakości i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montażu. Musi 
zapewnić w każdej chwili dostęp do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili 
ich użycia. 

Tereny przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych będą zlokalizowane  
w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

Zamawiający (Inspektor  nadzoru) może w każdym czasie kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SST. 
Zamawiający (Inspektor nadzoru) upoważniony jest do pobierania i badania próbek materiału lub wyrobu 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych badań stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości 
danej partii. W czasie przeprowadzania badań przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru): 
a. niezbędne wsparcie i pomoc, 
b. dostęp do tych miejsc gdzie materiały lub wyroby budowlane są wytwarzane (jeżeli są wytwarzane 

przez Wykonawcę).  
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajności sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót lub umowie. 

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny  
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytku. 

Sprzęt i maszyny nie gwarantujące zachowania warunków SST lub umowy zostaną wykluczone  
i niedopuszczone do robót. 

 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie i SST w terminach wynikających z harmonogramu lub umowy.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy zostaną wykluczone i usunięte  
z terenu budowy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy.  

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym, umową, 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i SST, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  

Zaleca się Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady przestrzegania bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b.  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 

 Raporty z prób i badań 
Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Kontrole należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Normach wskazanych w SST. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Dokumenty z prób i badań 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do innych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie/zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 

i SST oraz muszą posiadać certyfikacje, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów  
i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontroli jakości wykonania robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót zgodnie  
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami poszczególnych SST,  norm lub aprobat technicznych.  

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w SST i normach 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Dla umów ryczałtowych obmiar dokonuje się poprzez szacunkowe określenie zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. Obmiar robót ma za zadanie określić zakres wykonanych 
robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu należy przeprowadzić bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem 

Zasady przedmiarowania robót należy przyjmować z publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych, wskazane w przedmiarze robót do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru 
powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 
 

8.2 Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy (przejściowy) robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 
8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót. Odbioru robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych wyników badań i pomiarów, certyfikatów i deklaracji 
zgodności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniem do 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 

 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
SST. 
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10.2 Inne dokumenty 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne które w jakikolwiek sposób związane są  

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji 
robót. 

Do najważniejszych aktów prawnych związanych z realizacją robót należy zaliczyć: 
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2001r z późniejszymi 

zmianami). 
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 

717 z 2003r. z późniejszymi zmianami). 
c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.  

z późniejszymi zmianami) 
d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r z późniejszymi 

zmianami). 
e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z późniejszymi zmianami) 

wraz z aktami wykonawczymi. 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


