PRZEDMIAR ROBÓT
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabnik” poprzez realizację zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik w km 0+000,00 do  km 0+422,00 km.


ZAKRES ROBÓT NA ODCINKU 0+000,00 - 0+152,46 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV – 45112210-0
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym km 0+152,46 – 0+000,00 – 0,1525km

PODBUDOWA CPV – 45233320-8

Remont lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym 3% cementem zagęszczanym mechanicznie w km 0 +152,46 – 0+000,00 – 3,50m3

NAWIERZNIE CPV – 45233225-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) w km 0+152,46 – 0+000,00. – 977,30m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV – 45100000-8

Regulacja poboczy na całym odcinku z nadaniem spadków poprzecznych 6% w km 0+152,46 – 0+000,00 – 304,9200m2

OZNAKOWANIE CPV – 45233100-0

Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych zamontowane w podłożu poprzez zabetonowanie – 1 szt.

Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. Ponad 0,3m2 znaki A-7 – 1 szt.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowane będzie na istniejącej stabilizacji betonowej wykonanej przez Zamawiającego w 2008r.  w związku z powyższym Wykonawca zmuszony będzie przewidzieć wykonanie na istniejącej podbudowie betonowej niezbędnej warstwy profilująco – wzmacniającej  z  kruszywa stabilizowanego cementem w celu poprawnego ułożenia nawierzchni bitumicznej. Wykonanie tej warstwy należy uwzględnić w cenie ryczałtowej wg indywidualnej kalkulacji Wykonawcy po przeprowadzeniu wizji lokalnej.   

PRZEDMIAR ROBÓT
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabnik” poprzez realizację zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik w km 0+000,00 do  km 0+422,00 km.

ZAKRES ROBÓT NA ODCINKU 0+152,46 – 0+422,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV – 45112210-0
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym km 0+422 - 0+152,46 – 0,2645km

PODBUDOWA  CPV – 45233320-8

2. Remont lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym 3% cementem zagęszczanym mechanicznie w km 0+422 - 0+152,46– 5,50m3

NAWIERZNIE CPV- 45233225-2

3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) w km 0+422 - 0+152,46– 1322,7000m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV – 45100000-8

Regulacja poboczy na całym odcinku z nadaniem spadków poprzecznych 6% w km 0+422 - 0+152,46 – 529,08m2

Wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowane będzie na istniejącej stabilizacji betonowej wykonanej przez Zamawiającego w 2008r.  w związku z powyższym Wykonawca zmuszony będzie przewidzieć wykonanie na istniejącej podbudowie betonowej niezbędnej warstwy profilująco – wzmacniającej  z  kruszywa stabilizowanego cementem w celu poprawnego ułożenia nawierzchni bitumicznej.   

Wykonanie tej warstwy należy uwzględnić w cenie ryczałtowej wg indywidualnej kalkulacji Wykonawcy po przeprowadzeniu wizji lokalnej.   

