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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Remont, zagospodarowanie i wyposazenie opuszczonego budynku wraz instalacja gazowg zewngtrzng
i kanalizacjg sanitarng, Krasnobrdd ul. Rynek 12
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t wystepujgcych przy remoncie, zagospodarowaniu i wyposazeniu opuszczonego budynku
wraz instalacjg gazowg zewngtrzng i kanalizacja sanitarng, Krasnobréd ul. Rynek 12
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutlowane
w osobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z catoscig dokumentacji przetargowe;j
i w przypadku pomyiki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowiagzek
zwroci¢ sie do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.
Zadanie inwestycyjne obejmuje :
Dobudowe dwukondygnacyjnego segmentu i remont istniejgcego dwukondygnacyjnego budynku:
rozbidrka istniejacych ciggéw komunikacyjnych, ogrodzenia itp.,
e Roboty rozbidrkowe — wyburzenie istniejacego wejscia ,schodow wewnetrznych, niektérych scian,
rozbidrka dachu wraz z wiezbg , posadzek, skucia tynkow itp.
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty murowe
roboty betonowe
roboty zbrojarskie
konstrukcje drewniang dachu
pokrycie dachu blachg wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem
roboty izolacyjne
posadzki '
tynki cem-wapienne i gladzie gipsowe
malatura i okladziny $cian
stolarka okienna i drzwiowa
parapety wewngtrzne i zewngtrzne
elewacje
wykonanie ogrodzenia
opaska wokot budynku z kostki betonowej
dostawa schodotazu
e wykonanie instalacji elektrycznej - zgodnie z proj. instalacji elektrycznych
e wykonanie instalacji - zgodnie z proj. instalacji sanitarnych

e ®© © ¢ o ©

e © o o o o o ©

Budynek istniejacy, wolnostojacy, niski (N) dwukondygnacyjny jako jedna bryla. Ksztalt rzutu regularny.
Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony, dach czterospadowy o niewielkim
nachyleniu pokryty blachg ptaska.
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Zestawienie powierzchni :
powierzchnia zabudowy:
- przed rozbudowg - 102,40 m2;
- po rozbudowie - 112,30 m2;
powierzchnia uzytkowa:
- porozbudowie 248,60 m2;
powierzchnia wewnetrzna:
- po rozbudowie - 177,00 m2;
wysokosé — 8,27 m
kubatura
- przed rozbudowa - 847,00 m3;
- po rozbudowie - 929,00 m3;
1.3. . Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materialow
i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- segregowanie i sortowanie materialdw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w skladowisku przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
- usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcdow,
- oczyszczenie naprawionych, uzupelnionych lub wymienionych elementow,
- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej zieleni,
- wywoz na skladowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadéw powstatych w trakcie budowy,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sob postronnych;
Roboty tymczasowe:
- roboty rozbidrkowe i ziemne
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach
- wykonanie szalunkow
- zabezpieczenie terenu budowy,
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robot, przekazanie placu budowy
1.4.1 Organizacja robot budowlanych
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)
Roboty budowlane zwiazane z realizacja inwestycji mozna rozpoczac jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budoweg lub zgloszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Inwestor zobowigzany
jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski .

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego
przez Wykonawcg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokolu zawierajgcego
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokoty odbioru robot
zanikajacych, protokoly uzgodnief, decyzje, umowy.

4
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Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidlowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenistwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu rob6t poza placem budowy, przez caly okres realizacji, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robét oraz planu
zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy
tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy stanowi integralng
czesé kontraktu.
1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Prace bedg wykonywane przy budynku i w budynku, ktory nie jest obecnie uzytkowany,
natomiast jest zlokalizowany w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
prac tak, aby byl bezpieczny dostep do posesji, aby byla mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, oraz ze Srodkéw tgcznosdci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i drogowego
i nie stwarzaly zagrozenia dla pojazdow i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejsza ucigzliwo$¢
hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw i placéw nie ulegly uszkodzeniu.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na whasny koszt.
1.4.3 Ochrona srodowiska,
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac sig do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegOlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu
robot budowlanych.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje warsztatdw, magazynow, skladowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Odpady powstale podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.
Materiaty bitumiczne, szklo z rozbidrki (jezeli takie bedg) koniecznie przekazac do utylizacji a stosowne
zaswiadczenia przekazaé¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest takze do prowadzenia prac, transportu i organizowania sktadowisk tak aby
drzewa, krzewy i inna ro$linnos¢ nie ulegla uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawy.
Jezeli bedzie konieczno$¢ usunigcia drzew, nalezy uzyskac stosowne zezwolenia.
1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.
Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczefstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru 1 innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne,
toalety) i magazynowego.

Inwestor, moze w miare mozliwosci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy pomieszczenia na
zaplecze socjalne i magazynowe

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu robdt 1 organizacji
prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow .

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwrocié szczegdlna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw, jezdni i placow nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne ulegly zabrudzeniu materialami wywozonymi lub wwozonymi
na teren budowy. Kola srodkéw transportowych przy wyjeZdzie z placu budowy powinny zostac
oczyszczone z blota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poslizgowej z blota i ziemi na terenach
publicznych.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow¢ i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262520-2 Roboty murowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-2 Wykonanie pokry¢ dachowych

45261214-7 Kladzenie dachow bitumicznych

45261320-3 Kladzenie rynien

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

45431000-7 Ktadzenie plytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432100-8 Ktadzenie i wykladanie podidg

45233250-6 Roboty w zakresic nawierzchni z wyjatkiem drég
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1.6. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatéw i urzadzen rownowaznych o
parametrach odpowiadajgcych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach
Robot lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykazac, ze oferowane przez niego materialy lub urzagdzenia spelniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;.
Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszezalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych mz uzyto w stanie pierwotnym;

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oéwiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu;
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;.
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Rozwoju
poz.1125 z dnia 27 lipca 2016 1.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopieni scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna calosé uzytkowa

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujgca (zarzgdzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania rob6t budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw, posiada¢ wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowana do
stopnia skomplikowania robot budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktory musi posiadac
uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadac aktualne
zaswiadczenie o przynaleznodci do Okregowej Izby Inzynierdw, posiadaé wiedzg techniczng oraz
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praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robét budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni role kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawac polecenia, ktore sg
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlaéciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywad
dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materialéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Doboru materiatléw nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkoéw technicznych

i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru 1 Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami w
Polsce, spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi,

o ktorych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materialow.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do wykonania inwestycji.
2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skiadowania
i kontroli jakosci materialow i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wladciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

Qgolne wymagania dotyczqce transporiu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzgdzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okre§lonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energia elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa.

Zastosowane urzgdzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen

i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia

i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych w aktualnych
przepisach .

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych
nie odpowiadajagcych wymaganiom okres§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materialow i
wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym
wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze byé ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora .

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bgda usunigte

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ktory uwzgledni specyfike inwestycji i
przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokot budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begdg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. _

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace jakosc zastosowanych materiatow

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy .

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf,
albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z
dokumentacjg projektowa i ST.

7. OBMIAR ROBOT

Przy umowie ryczaltowej obmiar rob6t stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczen finansowych i porownania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robdt. Obliczanie ilosci poszczegdlnych robot oraz ich jednostki s3 zgodne z
zalozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to konieczne)
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koficowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
termin przystgpienia do odbioru okresli umowa

Jakosé i iloéé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior korcowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
dokumentéw ktdrych mowa ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenia¢ pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupelmajqce lub
zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbiorow czgéciowych,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
+-dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.
Qdbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancyi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu regkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbior koficowy robot”.
9. ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
10. Dokumenty odniesienia
Podstawe do wykonania rob6t stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Remont, zagospodarowanie i
wyposazenie opuszczonego budynku wraz instalacjg gazowa zewngtrzng i kanalizacjg sanitama, Krasnobrdd ul. Rynek 12
Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowiazany jest uwzgledniac przepisy zawarte w:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz.290 z péin. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 460 z p6Zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz, U.z2015r., poz. 2164 z p6Zn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2014, poz. 883 z p6in. zm ).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. ,poz. 191 z pézn. zm).
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 963 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 1232 z p6Zn. zm.).
Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422)
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072). :

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposob6éw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukeje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I1, 111, IV, V) Arkady, Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno$é norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

rozbidrkg wejscia do budynku, schodami wewngtrz budynku, rozbiérka wigzby dachowej i pokrycia,
rozbiorkg posadzek , wykuciem otworéw drzwiowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg i zasadami
bezpieczenstwa.

Niedopuszczalna jest rozbidrka $cian konstrukcyjnych przed zamontowaniem, nadprozy

Wycinke drzew, jezeli bedzie taka konieczno$¢, nalezy uzgodnic ze stosownymi instytucjami.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogdlne”

Materialy z rozbi6rki musza by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacji.
Wskazane jest aby materialy przeznaczone do wywozu byly usuwane na biezaco.

Materialy z rozbiorki zawierajagce materialy bitumiczne, szkto oraz gruz — koniecznie przekaza¢ do
utylizacji

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przy zastosowaniu szczegolnych srodkéw ostroznosci.
Jezeli bedg materialy podlegajace utylizacji, nalezy Inwestorowi przedstawic stosowne dokumenty, ze
materialy te zostaly oddane do utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- fomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewna, tadowarki, dZzwigi, mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybér srodka transportu

zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,

w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbiorkowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Niedopuszczalna jest rozbiorka $cian konstrukcyinych przed zamontowaniem nadprozy

Nadproza - nalezy wykonac $ci§le wg zasad okreslonych w projekcie konstrukcyjnym.

W przypadku niegodnosci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomic o tym fakcie Projektanta
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” .

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigeia elementéw budynku,
skontrolowanie czy roboty zostaly wykonane zgodnie z technologig opracowang przez Projektanta oraz
przetransportowania zdemontowanych materialéw poza obrgb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogodlne” .

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr szescienny), m (metr biezacy) rozbieranego
elementu lub szt.;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” .

W trakcie kontroli wykonywanych robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa robdt obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét ;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemyshi mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nrl3, poz.93 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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ST-3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP -

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiagzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych dla fundamentow budynku wraz z zabezpieczeniem
urzgdzen podziemnych kolidujacych z robotami ziemnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Grunty budowlane to zewnetrzna warstwa lub warstwy skorupy ziemskie, w ktorych osadza sie obiekt
budowlany.

Podziat gruntéw ze wzgledu na sposob powstania: -
naturalne - powstale w wyniku przeobrazef geologicznych: rodzime - powstale w miejscu zalegania, tzn.
mineralne grunty skaliste i nieskaliste oraz rzadziej organiczne grunty skaliste (np. wegiel) i nieskaliste
(np. humus); naniesione - przez wiatr, wodg, dzialalno$¢ wulkaniczng, lodowcowa;

-antropogeniczne - jako skutek dziatalno$ci cztowieka (np. wysypiska, nasypy, wypelnienia wykopow).
Rodzaje gruntéw mineralnych nieskalistych:

NIESPOISTE SPOISTE
o KAMIENISTE e GRUBOZIARNISTE o DROBNOZIARNISTE
d>40 mm 2 <d <40 mm d<2mm

Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gitebokosc¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie 1 zgodnie z projektem.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzic w porze suchej. Wykopy fundamentowe nalezy
ochrania¢ przed zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Budynek nalezy posadowi¢ w warstwie nosnej gruntu zgodnie z opinig geotechniczna.

3. SPRZET

Do wykonania poszczeg6lnych elementdéw robdt uzyto nastgpujacego sprzetu:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe i ruletki, sprzet do
odwodnienia wykopéw, zageszczarka wibracyjna spalinowa, koparka ggsienicowa, koparko-spycharka,
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spycharka gasienicowa, tadowarka kotowa, ubijak spalinowy, sprezarka powietrzna spalinowa, rowniarka,
zgarniarka, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny jednoosiowy, Zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w specyfikacji ogdlne;j.

Do transportu gruntu mogg byc stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:
samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocznym,

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj pojazdu
samochodowego do: odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania, przebiegu trasy

1 stanu nawierzchni drég transportowych, warunkéw wystepujgcych w miejscu wydobywania

i wbudowywania gruntu, ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujgcych na danym placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robot.

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty pomiarowe

Przy wykonywaniu wykopéw krawedzie wykopdéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm

Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢

+1 em i 3em. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm
Wymagania podstawowe

-Metoda wykonywania wykopow powinna byé dobrana odpowiednio do wielkosci robét, glebokosci
wykopu,

-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

- Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go poza teren
budowy na wyznaczone migjsce odwiezieni.

Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

-Wykonywanie wykopow w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem
rgcznym zapewniajagcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podioza pod
fundament.

-Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci -
posadowienia obiektu wykona¢ dodatkowe otwory badawcze przez uprawnionego geologa, celem
dokladnego okreslenia migzszosci nasypow i sprawdzenia zgodno$ci stanu faktycznego z zalozeniami
projektowymi.

Zejscia i wyjscia w wykopach

- W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Zasypywanie wykopow
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- Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych
robot.
- Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do scian , stupéw , oraz
trzpieni.
Dokladnosé wykonania wykopow
-Odchylenia od wymiar6w liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

*5c¢m - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+10% - w nachyleniu skarp
Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody
- Przy wykonywaniu robét ziemnych i fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem wod
opadowych 1 technologicznych.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujgca uklad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez
obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych
doktadnosci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi (uzytkownikowi)
w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna
cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawceg 1 inwestora wyniki
tych pomiar6w stanowig integralng cz¢$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ogdlnej .
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu doktadnosci robét oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j .
Doktadnos¢ robot:
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm;
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm1 -3 cm;
Szerokos¢ korpusu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm;
Krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman;
Pochylenie skarp wykopu nie moze roéznic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%;
Maksymalna gleboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac 10 cm.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich whasciwoscli,
b)Sprawdzenie dokladno$¢ wykonania wykopu (lokalizacja oraz glgbokosc)
c)Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bgdzie na gruncie
rodzimym)
d)Z kazdego sprawdzenia robot sporzgdzi¢ protokol potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora
i odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogolne;j.
Jednostka obmiarowsa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
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Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych
robot do dokumentacji zawierajacej :dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami
kontrolnymi (szkice) zestawienie wynikéw badan jakosciowych oraz ich analize wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzié nalezy nowy protokdt odbioru koncowego robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogdlnej.

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robot, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z p6Zniejszymi zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukeja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokoséciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3. I. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biernej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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ST-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z robotami betonowymi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, nie konstrukcyjnych robdt betonowych takich jak podklady betonowe,
warstwy wyrownawcze z zaprawy betonowej itp.

Zakres robot objetych przez specyfikacje: przygotowanie mieszanki betonowej, montaz i demontaz
deskowan, betonowanie i zageszczanie, pielggnacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,80 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w
tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna na
probkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymalo$é charakterystyczna - warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalezé 5% wszystkich
mozliwych oznaczen wytrzymalo$ci dla danej objgtosci betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Srodek anty-przyczepny - aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje

z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sig¢ nierozpuszczalnych

w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Mieszanka betonowa powinna byé¢ produkowana w profesjonalnej betonowni, zapewniajacej prawidtowy
dobdr skladnikow w celu osiggniecia wymaganej wytrzymalosci.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz.
»Wymagania ogdlne”.

Mieszanki betonowe

Betony dostarczane z wytwdrni betondw. Beton B-10, B-25, B-30, beton samozaggszczajacy sie,
materialy izolacyjne, §rodki uplastyczniajace , opdzniajgce wigzanie, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe
Cement -wymagania 1 badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw)
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone §wiadectwo jakosci (atest). kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje

Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgepujacym

badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

- poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uplywie 10 godzin.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach); podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajgce cement przed S$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi

magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem 1

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna byc

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skltadowym oddzielnie skladowane na

umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalosé badana przez sciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartosé

- zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych

badan.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy , uzycie

takiego kruszywa moze nastagpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich

frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Jezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociggu miejskiego, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajacym,
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- przyspieszajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, oraz posiadac atest producenta.

3. SPRZET

Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia
Deskowania systemowe dostosowane do elementdw robot

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w profesjonalnej betonowni, zapewniajjcej
prawidlowy dobér skladnikow w celu osiagniecia wymaganej wytrzymalosci.

W przypadku wytwarzania betonu bezposrednio na budowie, instalacje do jego wytwarzania przed
rozpoczeciem produkeji powinny byé poddane ogledzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny by¢
typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody

i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi
do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odleglos¢ nie wigkszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$é¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

Beton powinien by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwomi betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Za zgoda Inspektora nadzoru Wykonawca moze wykonaé beton na terenie budowy

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego prze Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujgcej: wybor skladnikéw betonu,
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opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, sposob
transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposob betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu
faczenia betonu w tych przerwach, sposob pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji
(deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidlowos¢ wykonania deskowan, prawidlowo$§¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana w wytworni betonéw, gdzie bedzie laboratoryjnie
dobrany skfad mieszanki na bazie istniejgcego kruszywa na skiadzie.

Alternatywnie dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolno$ci: wykonanie deskowania, rusztowan,
usztywnien, pomostow itp., wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu poprzednio
utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania
elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow
ustalajagcych polozenie armatury itd.

Wymagania ogolne dotyczqce ukladania mieszanki betonowej

-Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3 m.

-Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w
ktorym powinny by¢ podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czgsci budowli,
-daty, sposob, miejsce 1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki 1 terminy badafi,

-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Ukiadanie mieszanki betonowej w stupach i w scianach.

- Stupy wolno stojgce powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie
przekraczajacej 3 m przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

- Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m?, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie
zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg
wibratoréw wglebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w phytach

- Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz od chwili zabetonowania $cian.
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- Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach , ptytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczes$nie i bez przerw. Przy wysokosci podciggdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od plyt.

Przerwy w betonowaniu

- Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

- Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

a/ w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

b/ w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagd

¢/ w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu
phyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszceza si¢ przerwg robocza w Srodkowej czgsci przgsta
plyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sig plyta.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardniatego betonu ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
betonu woda.

- Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tg warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikéw wplywajgcych na jakosé konstrukeji. jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.

- Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

-Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglos¢ sgsiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”™ .

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
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Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od

daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac

nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klasg betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc),

- okres w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedla¢ jakosé i ilos¢ uzytych sktadnikow

oraz sposob 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢

w konstrukeji.

Kontroli podlega kazdy etap betonowania tj. montaz deskowania, wykonanie mieszanki betonowe,

ulozenie mieszanki betonowe;j

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) konstrukeji betonowe;j lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: proby przygotowawcze, projektowanie mieszanki

betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej deskowanie, ukiadanie

mieszanki betonowej, pielegnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja

PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragle i tarcica

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki zalecane wymiary

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czaséw wigzania i statosci objetoscei.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyldw mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczanie

zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych. Czes¢l: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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ST-5 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia, kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zbrojenie przewidziano dla: fundamentow, stropow, wiencow, schodow, trzpieni, podlozy, itp

1.4. Okres$lenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie Iub zebrowane o srednicy do 20 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajagce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatoéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogolnej

2. MATERIALY

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Do zbrojenia betonu przewidziano stal zbrojeniowg AIIl (34GS) 1 StOS o sr. zgodnych z projektem, drut
wigzalkowy, kotwy, podkladki dystansowe

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni
(gietarki, nozyce do cigcia, prosciarki, klucz do wigzania zbrojenia itp)

4. TRANSPORT :

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z Wymagania ogoélne

Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania normatywne, nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone
farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz. Stal narazona na cho¢by chwilowe
dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg fuszczaca sig rdza i zablocong oczyszcza sig
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkdw, prostowarek i weiggarek.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
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sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigeia przeprowadza sig
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o
wydluzenie zalezne od wielkosci i iloSci odgigé.

Wydluzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat
Srednica Kat odgiecia Kat odgiecia Kat odgiecia Kat odgigcia
preta [mm] 45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.5

20 1.0 1.5 2.0 3.0
Odgiecia pretow i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2 (PN-
91/S-10042)
Tabela 2. Minimalne §rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

) Stal zebrowana Stal zebrowana Stal zebrowana
Srednica preta Rak<400 MPa. 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
zaginanego mm

D<10 d0=3d d0=4d do=4d
10<d<20 d0 = 4d d0=5d d0=5d
20<d<28 d0=6d do="7d d0=8d
D>28 d0 = 8d - -

Minimalna odlegto$é od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odgigcia pretéw zbrojenia gléwnego, poza odgigeciem w obrebie haka, powinna by¢
nie mniejsza niz : 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy A - III

W miejscach zagieé i zalaman elementéw konstrukeji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgigc) pretow na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne
sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczgcej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej stali ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Stan powierzchni wkiadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora.

Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
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Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika
budowy.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Lgczenie pretow za pomocg spawania

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych polgczen pretow:

-czotowe, elektryczne, oporowe,

-naktadkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,

-naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

Eqczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazujg nastepujace wytyczne: dopuszczalne odchylenie
strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3% réznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ 25 mm, liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie, roznice

w rozstawie miedzy pretami gléwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm roéznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchylka

Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L — dlugosc preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonegow | dlaL<0.5m 10 mm

projekeie) dla0.5m<L<15m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm

stosunku do wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscia elementu) dlah<0.5m 10 mm
dla0.5m<h<l.5m 15 mm
dlah>15m 20 mm

odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi a<0.05m 5 mm

pretami (a — jest odlegloscia projektowana a<0.20m 10 mm

29




REMONT, ZAGOSPODAROWANIE | WYPOSAZENIE
OPUSZCZONEGO BUDYNKU WRAZ INSTALACIA
GAZOWA ZEWNETRZNA 1KANALIZACJA SANITARNA
Krasnobréd ul. Rynek 12

STWIOR

pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>040m 30 mm

odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym b<0.25m. 10 mm

punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowita grubosé lub b<0.50 m. 15 mm

szerokosé elementu) b<1.5m. 20 mm
b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”

- Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i montaz zbrojenia, testy i1 pomiar zgodnie z normami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcdwka prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal weglowa 1 niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Prdba rozciggania. Metody badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Proba zginania.

PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku
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ST-6 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania: $cian zewngtrznych i wewnetrznych,
fundamentowych, utozenie nadprozy prefabrykowanych oraz montaz parapetow wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogdlne”.

Bloczek — drobnowymiarowy material budowlany. Bloczki, podobnie jak cegly i pustaki uzywane sg do
murowania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewngtrznych, dzialowych oraz fundamentow.
Bloczki betonowe — wytwarzane sg z betonu zwyklego. Bloczki betonowe produkowane sg w réznych
wymiarach (producenci czesto stosujg wlasne)od 12 x 24 lub 25 x 24 lub 25 do 12 lub 24 x 24 % 49 cm.
Wytrzymatos$é bloczkéw zalezy od klasy uzytego betonu. Zastosowanie bloczkéw betonowych: tawy
fundamentowe, §ciany piwnic, podmur6éwki np. pod ogrodzenia, czyli murowanie elementéw, dla ktérych
wazna jest wytrzymalos¢ a nie jest najwazniejsza izolacyjnos¢ termiczna.

Cegla ceramiczna petna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych,
wstegowych, tupkow, mutkow oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkeji ceramiki
budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin
(A1,03-2Si0,-2H,0). Catos¢ surowcow poddaje si¢ rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na
jednolita mase, formowaniu wyrobow (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw.
surdwke), suszeniu ich 1 wypalaniu w temperaturze od 850°C do 1000°C.

Obecnie produkowane w Polsce cegly maja najczesciej wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.
Produkowane sg takze cegly o wysokosci odpowiadajacej wielokrotnosci pojedynczej cegly z
dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14122 cm.

Gazobeton, lekki beton komorkowy, o duzej liczbie porow i strukturze gabczastej, otrzymywany przez
spulchnianie §wiezej masy cementowej pecherzykami gazu wytwarzajacego sie na skutek dodania do
zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy cisnieniu

1 MPa.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa
wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: faczenia elementéw np. cegiel w murze, elementoéw
licujacych $ciane z murem itp. w jedng calo$é ; wypelnienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie
obcigzen i uszczelnienie elementdéw budowli ; ochrona elementéw obiektéw przed wptywami
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki scian, stropdéw) ; produkcja wyrobéw i
elementéw budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkow itp.)

Parapety wewnetrzne - stanowig wykonczenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz nie sa narazone
na warunki pogodowe, material z jakiego s3 wykonane zalezy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczgscigj
stosowane materialy to drewno, kamien, kamien sztuczny, tworzywo sztuczne.

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w ,, Wymagania Ogolne”.
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Sciany fundamentowe — cegla ceramiczna pelna gr. 24cm na zaprawie

Sciany zewnetrzne - bloczki z betonu komérkowego gr 24 cm odmiany B600, K1 4.0

Sciany wewnetrzne - Bloczki z betonu komérkowego

Nadproza prefabrykowane — strunobetonowe wymiary zgodnie z projektem

Parapety wewnetrzne konglomeratu marmurowego gr 3cm w kolorze cieplym, jasnym.

Pustaki wentylacyjne systemowe

Zaprawy dostosowana do rodzaju muru (materialy do zapraw: cement, woda, piasek, wapno)

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa ,zaprawa cem.-wap. kl. 5SMpa

3.SPRZET

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzgtem: betoniarki do przygotowania zapraw,
rusztowania, kielnie, pace, miotki murarskie, sprzet do wyznaczania poziomu i pionu, sprzet do cigcia itp.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania
zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych

Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami. Nalezy je wykonywa¢
z zachowaniem prawidlowosci wigzania, grubosci spoin 1 wymaganej geometrii.

Murowanie scian

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych
grubodci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowac po
wykonaniu $cian konstrukcyjnych.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosei 1 powierzchni budynku. Réznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekraczaé¢ 4 m w przypadku murdw z cegly i 3,0 m w przypadku murow z
bloczkow i pustakow.

W miejscach polgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia
koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu za pomocg folii lub itp. mat)
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
Sciany z elementow murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropdw za pomocg wiehcow
zelbetowych.

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywac na spoiny niepeine,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawa na gltebokos¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzic¢ kontrolg co najmniej;
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» zgodnosci wykonania rob6t ziemnych 1 usytuowania fundamentow,

* zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania $cian,

» zgodnosci whasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

* sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementéw murowych w przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie
zalozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa
konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukeji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow w/w wyrobow
certyfikatow zgodnos¢ lub deklaracji zgodnosci

Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej ni9 M3.
W przypadku gdy wysoko$¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5.0 m nalezy stasowac zbrojenie z
bednarki lub z pretow okragglych w co czwartej spoinie.

Scianki te powinny by¢ polaczone ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie
zakotwione na glebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania murdéw nosnych nie powinna przekraczac¢ 15%
Trakcie wznoszenia murdéw nalezy zainstalowaé nawiewniki podokienne - usytuowanie zgodnie z
projektem.

Uktadanie nadprozy

Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muréw scian zewnetrznych i wewnetrznych.

Na wyrownanych 1 spoziomowanych powierzchniach $ciany, nad otworami w scianach wewnetrznych
belki skrajne uktada sie nadproza.

Po ulozeniu nadproza mozna przystapi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego,

Po wykonaniu wypetnia mozna przystgpi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego, ukladania stropu i
betonowaniu wienca. W Scianach zewnetrznych nieobcigzonych stropami, na wyrdéwnanych

i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada sie poszczegodlne belki odpowiednie dla danego otworu .
Belki ukiada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Ukladanie belek rozpoczyna si¢ od
skrajnej zewnetrznej (zgodnie z uktadem belek w nadprozu scian zewngtrznych) i posuwamy si¢ w
kierunku budynku. Po ulozeniu belek na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub
innego materiatu izolacyjnego. Nastepnie nadproza wypelnia si¢ betonem zgodnie z proj. konstr.
Oblicowanie zewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje si¢ po ulozeniu stropu i
wykonania wienica. Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci mozna przystapi¢ do ukladania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego.

Po stezeniu wienca, lecz nie wczesniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna
przystapi¢ do wykonywania $cian podokiennych nastepnej kondygnacji. W scianach zewngtrznych
obcigzonych stropami, na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada si¢
poszczegdlne belki odpowiednie dla danego otworu. Belki uktada sig na oporach na warstwie zaprawy
cementowej. Ukladanie belek rozpoczyna sie od skrajnej zewnetrznej (zgodnie z uktadem belek w
nadprozu scian zewnetrznych) i posuwamy sie w kierunku budynku. Po ulozeniu belek na murach nalezy
w nadprozu wozy¢ ocieplenie ze styropianu lub innego materiatu izolacyjnego. Nastepnie nadproza
wypetnia si¢ betonem klasy okre$lonej w projekcie konstrukcyjnym. Oblicowanie zewnetrznej strony
nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po ulozeniu stropu 1 wykonania wierica.

Przed przystapieniem do ukladania stropu skrajng wewngtrzna belke obciazong bezposrednio stropem
nalezy podstemplowa¢. Odleglosé od skrajnej podpory (§ciany) do punktu podparcia (stempla) nie
powinno przekraczaé 25 cm. Stemplowanie skrajnej belki wewnetrznej mozna nie wykonywac w
przypadku uktadania stropu na ryglach przysciennych.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do ukladania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego. Po utozeniu stropu betonuje si¢ wience.

Przy stropach wykonywanych na mokro wience betonuje si¢ razem ze stropem.

Po stezeniu wienca, lecz nie wczeéniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna

33



REMONT, ZAGOSPODAROWANIE [ WYPOSAZENIE
OPUSZCZONEGO BUDYNKU WRAZ INSTALACJA
GAZOWA ZEWNETRZNA I1KANALIZACIA SANITARNA
Krasnobréd ul. Rynek 12

STWIOR

usung¢ stemplowanie nadproza.

Po zwigzaniu wienca wykonuje si¢ $ciany podokienne nastgpnej kondygnacji.

wentylacja grawitacyjna

Montaz elementéw wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ je zgodnie z rozwiazaniem zawartym w
projekcie

Wybudowane z gotowych systemowych pustakéw kanaty wentylacyjne charakteryzuja si¢ matg iloscia
fug, co zmniejsza opory przeptywu powietrza i tym samym zwigksza ich wydajnosé. Zewnetrzne Scianki
przewodu wentylacyjnego nie mogg by¢ obcigzane innymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe
muszg byé na calym obwodzie o 2 — 3 cm wigksze od wymiaru zewngtrznego pustakéw. Powstalg w ten
sposdb dylatacje nalezy szczelnie wypehni¢ wetng mineralng lub innym niepalnym materialem
izolacyjnym.

Przewodoéw wentylacyjnych nie wolno przymurowa¢ do innych elementéw budowlanych. W przypadku
trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominéw spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki
poszczegdlnych kominéw nie nalezy wigzac ze soba w zaden sposob, a tylko dostawiaé jeden obok
drugiego bez potgczenia zaprawa cem-wap.

Z punktu widzenia przedstawionej technologii dopuszczalne jest wybudowanie kanatow wentylacyjnych
po wezesniejszym wykonaniu stropéw w budynku pod warunkiem pozostawienia w stropach otworow o
wielkosciach zgodnych z podanymi wyzej zaleceniami.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP
Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej no$nosci trzonéw wentylacyjnych.
Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana lub obudowana ptytami
gipsowo-kartonowymi lub obmurowana

Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosnych
budynkéw.

Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia powyzej +5 do temperatury przewidzianej
przez producenta systemu..

Montaz parapetow

Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowac plaszczyzng muru na ktérej bedzie
spoczywac parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrownana, 0suszona oraz
gdy istnieje taka konieczno$¢ odttuszczona. Do montazu parapetéw nalezy stosowac szybkowigzacy
poliuretanowy klej lub pianki poliuretanowej (ze wzgledu na niebezpieczenstwo pgknigcia parapetu przy
nadmiernym dozowaniu pianek poliuretanowych nalezy bardzo ostroznie je stosowa¢ ).Minimalne
podparcie okna parapetem to Smm Parapet podsuniety pod okno powinien w jego obrebie zostac
podklinowany bardzo doktadnie. Kliny te przejmuja funkcje faktycznego podparcia okna. P6Zzniej wolng
przestrzen nalezy wypelni¢ piang poliuretanowg ze szczegdlnie doktadnym wypetnieniem przestrzeni przy
oknie. Uszczelni to bardzo dokladnie i wypelni przestrzenie miedzy murem a parapetem. Piana bedaca
bardzo dobrym materiatem izolacyjnym zapobiega ,,zimnym parapetom w zimie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania Ogolne™.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlegaja: zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z
dokumentacja techniczng grubos¢ - muru , wymiary otwordw okiennych i drzwiowych, pionowos¢
powierzchni i krawedzi, poziomo$¢ warstw cegiel, grubos¢ spoin i ich wypelnienie, zgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na calej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na calej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na I m dlugosci 2
- na calej dlugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 2
- na calej dlugoscei 20
Odchylenia wym. otwordw w swietle o wym.
-do 100cm szerokosé +6, -3
wysokodé +15,-10

- ponad 100 cm szerokosc +10, -5

i wysokos¢ +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Iloé¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m’] lub metr szescienny m’ dla $cian

Dla nadprozy mb lub szt. Dla podokiennikéw m2 lub mb lub szt, dla kanatow wentylacyjnych mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Mury wymienione powyzej powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.
Najwieksze dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z
betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm.

Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena robét obejmuje: dostawe materialow, wytyczenie $cian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie
$cian, osadzenie podokiennikéw, badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg$c1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czgsé3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi
i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg$é4: Elementy murowe zautoklawizowanego betonu komérkowego.
PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesé5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czg$¢2: Nadproza

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesc3: Stalowe zbrojenie do spein

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do murow — Okreslenie gestosci objgtosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie.
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PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Czgéc11: Okreslenie wytrzymalosci na zginanie i sciskanie stwardnialej zaprawy.
PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw — Czgsc¢ 1 7: Okreslenie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.

38. PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do murow — Czeséc 18: Okreslenie wspolczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréw — Cze$c3: Okreslenie poczatkowej wytrzymalosei muru na scinanie.
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ST-71ZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonywaniem izolacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej, termicznej — izolacje poziome i pionowe fundamentoéw, scian
zewnetrznych, posadzek, pomieszczen tazienek

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddzialywanie dwéch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inng warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji lub nastepnej warstwy.

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inna warstwga dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji lub nastgpnej warstwy.

Izolacje termiczne i akustyczne — warstwa materiatow termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania
przez konstrukcje budowlane zatozone w projekcie wymagan cieplochronnych i akustycznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieplochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: zapobiegac przedostawaniu si¢ wody do konstrukcji lub sasiedniej warstwy, zapobiega¢
tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig, wykazywaé przyczepnos¢ do podioza

i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologig. stanowi¢ warstwe tlumigcg dzwieki i
stanowi¢ bariere termiczng

2. MATERIALY

Izolacje pwilgociowe

izolacja pozioma na fawie fundamentowej z dwoch warstw papy lub folii

izolacja pionowa $cian fundamentowych - dwukomponentowa, bitumiczna powloka uszczelniajgca
stropy migdzykondygnacyjne: folia PE z wywinigciem

Posadzka na gruncie: Izolacja p. wilgociowa i przeciwwodna gruntowanie roztworem asfaltowym
(podktad z chudego betonu) folia izolacyjna PE z wywinigciem

pomieszczenia mokre: ptynna folia elastyczna ktéra po natozeniu tworzy szczelng powloke, do ktérej
mozna przyklejaé ptytki.. Narozniki, styki $cian oraz podtogi dodatkowo zabezpieczy¢ tasma izolacyjng z
powlekanej tkaniny poliestrowe;.

Paroizolacja - folia parolizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm.

stropy miedzykondygnacyjne: folia PE 0,3mm ze sklejonymi zaktadami z wywinigciem

Izolacja termiczna

Izolacja dachu: welna mineralna — dach 22 cm A = 0,040 W/mK , przy zmianie materiatow nakaz doboru
odpowiedniej jego grubosci.

Wiatroizolacje - wysoko paro-przepuszczalna membrana dachowa

Termoizolacja $cian kondygnacji nadziemnych — styropian grub. 15 cm.

Termoizolacja $cian fundamentowych — styropian ekstradowany grub. 12 cm.

Termoizolacja podlog na kondygnacjach - styropian lub polistyren ekstrudowany,

Termoizolacja kominéw od ostatniego stropu — polistyren ekstrudowany, A = 0,040W/mK.
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3. SPRZET

pedzle, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wiosiem (jak do
tapet) na dtugim trzonku, pace , mieszadta, wiertarki, faty poziomice itp

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

Materiaty w pojemnikach transportowa¢ w pozycji pionowej z daleka od zrédet ognia

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja i folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywag

w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowacé sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, date produkeji i nr partii, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Jesli papa znajduje si¢ na paletach palety nalezy
ustawia¢ w jednej warstwie.

Folie budowlane sg szczegodlnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane — zwlaszcza latem — w obszarach, w ktorych produkt jest chroniony przed bezposrednim
nastonecznieniem. Wytrzymatos¢ produktow wystawianych na bezposrednie promieniowanie stoneczne, a
nie zawierajgcych stabilizatordéw UV moze drastycznie zmale¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po
dtuzszym okresie material moze ulec rozerwaniu.

Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknigcia powstania na folii
zarodnikéw mchu 1 plesni nalezy przechowywacé jg w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie
$rednia wilgotno$¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : mokry
lub przesigkniety rdzen moze si¢ zatama¢, w wyniku czego trudno bedzie odwing¢ folig przeznaczong do
uzytku.

Plyty polistyrenowe Zalecane sa pomieszczenia zamkniete chronigce materiat przed dziataniem
promieniowania UV. Zaleca sig przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci
wzglednej do 30%. Wskazane jest unikanie skokow temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na
skutek kondensacji pary wodne;j.

Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajgc uwage na plaskosé¢ powierzchni magazynowe;j -
nieréwne powierzchnie mogg doprowadzi¢ do odksztalcenia (wygiecia) sktadowanych ptyt.

Palety z ptytami winny by¢ szczelnie zabezpieczone folig chronigca ptyty przed zanieczyszczeniem
kurzem i pylem. Folia stanowi dodatkowa, skuteczng ochrone przed zawilgoceniem materiatu.

Plyty styropianowe Plyty dostarczane sg w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na
kazdym opakowaniu znajdujg si¢ informacje: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji,
deklarowane cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, znak CE.

Plyty z polistyrenu ekspandowanego nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikdéw organicznych, dlatego
nie zaleca si¢ ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami fatwopalnymi.
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w sposéb zabezpieczajacy je przed ewentualnymi
uszkodzeniami i oddzialtywaniem warunkow atmosferycznych.

Plyty z welny mineralnej. Wyroby z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi z zachowaniem przepisow obowigzujgcych w transporcie kolejowym lub
samochodowym. W czasie transportu wyroby te powinny znajdowac si¢ w pozycji lezacej i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcow i mat nalezy ukladac
dtugoscig w kierunku jazdy. Wystajace do wewnatrz srodka transportowego czgsei (Sruby, haki itp.)
powinny byc tak zabezpieczone aby nie powodowaty uszkodzenia wyrobéw. Wyroby z welny mineralnej
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajgcych przed wilgocig i opadami
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atmosferycznymi. Nalezy skfada¢ je na rownym podiozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metrow
wysokogci.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paroizolacje

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu wszelkich robot
poprzedzajacych gléwne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow przy
temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialow bitumicznych i 15 °C przy ukladaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow
bitumicznych powinna byé réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i
odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gladka.

W przypadku nierdwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyrownawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, zas$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyrownawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z
gotowych zapraw wyrownujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 ¢cm lub
fazowane pod katem 450 na szeroko$¢ 1 wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
byé suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczac 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie
mozna rozpoczaé nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby
beton byt co najmniej 28 dniowy.

Izolacje z mas bitumicznych

Powtloki bitumiczne nalezy naktadaé pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowila jednolita ciggly powloke przylegajaca do powierzchni podkladu.

Nie wolno rozcieficzaé materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszac¢ go z innymi materiatami
izolacyjnymi.

Izolacje z ptynnej folii nalezy wykonaé w miejscach zgodnych z projektem oraz zgodnie z zaleceniami
wybranego Producenta. Izolacja musi by¢ wykonana na catej powierzchni izolowanej bez przerw

z wywinieciem 30 cm na $ciany. Wszystkie styki podlogi ze $ciang, dylatacje itp. powinny by¢
zabezpieczone tasmami izolacyjnymi zgodnie technologia wybranej izolacji.

Podtoze pod folie powinno by¢ suche, rowne i wolne od thuszczu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementéw. Nierownosci, peknigcia nalezy uzupelni¢ zaprawg cementowa i pozostawic do
wysezonowania 28 dni.

Chtonne podloza zagruntowa¢ gruntem akrylowym. Folie w ptynie dobrze wymieszac przed uzyciem,
nanosi¢ na suche podtoze pedzlem. Po wyschnigciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanies¢ pedzlem,
pacg lub watkiem malarskim. Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca sig
uzyskanie warstwy od 1 do 3 mm).

Narzedzia umy¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Powstala po zwigzaniu powloke (po min. 24h) nalezy
pokry¢ okladzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzkg. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢
okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Izolacje z materiatléw rolowych

Do materialéw rolowych naleza:

Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, wiokna szklanego lub poliestrowego, papy
termozgrzewalne , Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggha i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 °C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.
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Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem
zakladow szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goragcym powietrzem lub sklejanie.

Papy zgrzewalne nalezy ukladaé na przygotowanym podlozu z min. 8 cm zakladem. Zgrzewanie
palnikiem moze by¢ wykonane na calej powierzchni lub czgéciowo.

Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje dachu —wela mineralna — na utozong paraizolacje uktadamy ptyty z welny mineralnej
utwardzong warstwa ku gorze na mijanke. Wskazane pokrycie dwuwarstwowe, ukfadane na mijanke.
Izolacje posadzek grubosci i miejsce usytuowania zgodne z projektem na sucho, ptyty uktadamy
mijankowo, krawedzie Scisle przylegajace.

Izolacja scian zewngtrznych — styropian do systemu BSO — montaz zgodnie ze SST Elewacja

Izolacja scian fundamentowych- ze styropianu (do $cian fundamentowych) - o gr 12 cm

Plyty kleimy do powierzchni mijankowo. Do klejenia zastosowac klej kompatybilny z hydroizolacjg
pionowa $cian fundamentowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét przy wykonywaniu izolacji sprawujg : Inspektor i Wykonawca. Nalezy sprawdzic
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét izolacyjnych z warunkami okreslonymi w WTWIOR
oraz z instrukcjami producentow izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajagcych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢

w formie protokotow odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace
prace : przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie
wzmocnien izolacji zgodnie z rysunkami technologii robot izolacyjnych, zagruntowanie podioza,
wykonanie warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zakiadow i
przyklejenia do podloza lub poprzedniej warstwy, Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia kierownika budowy.
Podczas prac izolacyjnych obowiazujg przepisy i instrukcje BHP.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne™ .

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne™ .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych. Jezeli
odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic¢ i umyé wodg
Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podloza, prawidlowos¢ wykonania izolacji 1 wykonczenie jej na stykach, narozach

1 obrzezach, prawidlowo$¢ wykonania izolacji wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robdt obejmuje:

dostarczenie 1 zakup niezbednych materialéw , naprawe, oczyszczenie oraz wlasciwe przygotowanie
powierzchni zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu rob6t wykonanie badan i testow
zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci
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PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definigja i wlasciwosci wyrobdw podkladowych — Czesé 1.
Wyroby podkiadowe pod nieciggle pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

- PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej lgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wedochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje
i wladciwosci.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymalosei na $ciskanie sztywnych tworzyw porowatych.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w stalych normalnych

warunkach laboratoryjnych (23 1C/50% wilgotnosci wzglednej).
PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.
PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie pelzania przy $ciskaniu.
PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymalosci na rozcigganie réwnolegle do
powierzchni czolowych.
PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod obciazeniem punktowym.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorgco.
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano--montazowych”, tom 1,2,3,4, Wydawnictwo ARKADY
W-wa,
Instrukcje producentow wybranych technologii

41



REMONT, ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAZENIE
OPUSZCZONEGO BUDYNKU WRAZ INSTALACJA
GAZOWA ZEWNETRZNA 1KANALIZACJA SANITARNA
Krasnobroéd ul. Rynek 12

STWIOR

ST-8 KOSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wechodza: wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wigzba dachowa - drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, ktéry przenosi obcigzenia
z pokrycia dachowego.

WigZby nalezg do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sit od obcigzen ciezarem wlasnym, wiatrem
i $niegiem pomigdzy poszczegdlnymi elementami odbywa sie poprzez zlacza ciesielskie.
Podstawowym elementem wigZby sa wigzary dachowe, wsrod ktérych najezesceiej spotyka sie: wigzary
krokwiowe, jetkowe, ptatwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach sklada sig z kilku wigzaréw, na ktérych
spoczywa pokrycie dachu oparte za posrednictwem tat (waskich desek lub szerokich listew), ewentualnie
dodatkowo kontrlat lub deskowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz.
"Wymagania Ogolne"

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do roboét nalezy stosowaé drewno klasy K27

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Lgczniki

gwozdzie nalezy stosowaé okragle, §ruby nalezy stosowac ztbem szesciokgtnym lub z Ibem
kwadratowym, nakretki nalezy stosowaé szesciokatne lub kwadratowe, podkiadki pod $ruby nalezy
stosowa¢ kwadratowe, wkrety do drewna nalezy stosowaé z ibem szesciokatnym, z tbem
stozkowym lub z tbem kulistym;

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy

Do konstrukcji nalezy stosowaé tarcice iglasty odpowiadajaca wymaganiom okreslonych

w aktualnych normach.

- Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a/ odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

-w dlugosci  do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do +3mm lub do -lmm

-w grubosci do +lmm lub do -lmm

b/ odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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¢/ odchylki wymiarowe fat nie powinny byé wigksze:
dla tat o grub. do 50 mm:
-w grub. +lmm 1 -12mm dla 20% ilosci
-w szeroko$ci +2mmi—lmdla 20% ilosci
dla tat o grub. powyzej 50mm:
- w szeroko$ci +2mmi -1lmm dla 20% ilosci
-w grubodci +2mm i -Ilmm dla 20% ilosci
d/ odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubéci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm
i -2mm
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.
f/ krzywizna podituzna
plaszczyzn 30mm —dla grub. Do 38mm

10mm —dla grub. Do 75mm
bokow 10mm —dla szerokodci do 75mm

5mm —dla szerokosci wigkszej od 250mm
wichrowatosé¢ 6% szerokosci
krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci iszerokosci elementu.
Nieréwno$é plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Skiadowanie materialow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji.
Odleglos¢ skladowanych elementéw od poditoza nie powinna by¢ mmiejsza od 20 cm.
Eaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
- Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
3. SPRZET
Do montazu konstrukcji nalezy uzywac sprzetu dowolnego sprzetu, ktéry zapewni bezpieczny jej montaz
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sig¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukceji.
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane np.jedng warstwa papy.
Wskazane jest zastosowanie poszczegolnych elementow konstrukcji fabrycznie zabezpieczonych od
korozji biologicznej i p.poz.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. "Wymagania og6lne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
w specyfikacji.
Dopuszcza sig nastepujqce odchylki:
a/ w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1cm w osiach rozstawu krokwi

b/ w dhugosci elementu do 20mm

¢/ w odleglosci miedzy wezlami do Smm

d/ w wysokosci do 10mm

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 konstrukcji,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna;

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;

¢/ prawidlowos¢ wykonania zlaczy;,

d/ sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli bylo ono
przewidziane w dokumentacji;

e/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidlowo$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami,
wiazami dachowymi;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materialu, wymierzenie, przygotowanie elementéw, montaz,
zabezpieczenie od korozji biologicznej 1 p.poz.

Cena wykonania 1 m2 lacenia obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow, montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czgsci zigcznych
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ST-9 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokryé¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi 1 orynnowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.

Pokrycia dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dzialanie warunkéw atmosferycznych.
Pokrycia mozna wykona¢ zaréwno materialéw naturalnych oraz sztucznych roznigcych sig od siebie
wieloma charakterystykami

Rynny i rury spustowe - urzadzeniami stuzace do odprowadzania wody z powierzchni dachow.
Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wokét kominéw, wywietrzakow, wytazow
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.
Parapety zewnetrzne — umieszczone po stronie zewnetrznej, montowane ze spadkiem na zewngtrz dla
ulatwienia odprowadzenia wod deszczowych. Parapety zewnetrzne narazone sg na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Wykonywane sg z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem),
blach aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczesciej granitu), wyklejen
ceramicznych (najczedciej za pomocg klinkieru).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

Obrébki blacharskie tacznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji,

2. MATERIALY

W projekcie przewidziano pokrycie z blachy ptaskiej na rabek.

Obrébki z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej powtoka organiczng (mif. 25um), o
grubosci rdzenia stalowego min. 0,6 mm. Obrébki w kolorze szarym.

Rynny, rury spustowe z PCV — kolorystyka zgodna z projektem

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - kolorystyka zgodna z projektem. Parapet montowac ze
spadkiem od okna

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

Do wykonania pokrycia dachowego i orynnowania niezbgdne sa: nozyce reczne lub elektryczne do cigcia,
zaginarki, zaciskarki, wiertarki elektryczne o cigglej regulacji predkosci z przetozeniem odwrotnym
Do robét zwigzanych z obrébkami i orynnowaniem

wiertarke elektryczng o cigglej regulacji predkosci z przelozeniem odwrotnym nozyce rgczne lub
elektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skfadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamokniecia transportowanych i skladowanych blach.
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Magazynowanie krétkotrwale: na placu budowy kregi powinny sta¢ na paletach w fabrycznym
opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugie;j.
Magazynowanie dtugotrwate:

Pomieszczenia, w ktorych przechowuje si¢ blache powinny by¢ suche i przewiewne, a panujaca w nich
temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Skladowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociag

1 oddzieli¢ od aktywnych srodkow chemicznych

5.WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg, obuwie i rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Do wykonania pokrycia dachu z blachy ptaskiej na rabek stojacy, nalezy zatrudni¢ fachowcow, najlepiej
brygade polecang przez producenta czy dystrybutora - dogwiadczonych dekarzy, wyposazonych nie tylko

w wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia.

Prace nalezy wykonywac w temperaturze powyzej +5C. Najlepszym podtozem pod blachy sg deski
grubosci 20-40 mm i szerokosci 80-140 mm tworzace pelne deskowanie — przyjeto ptyte OSB gr.22mm.
Blach nie wolno ukiada¢ bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych
srodkami zawierajgcymi sol. Jako materiat chronigcy przed wpltywem zwigzkéw chemicznych zaleca sie
stosowanie warstw przektadkowych w postaci mat strukturalnych. Sg to siatki grubosci ok.8 mm
wykonane z wiokien poliamidowych. Dodatkowo zapewniaja one izolacje akustyczng (thumia odglosy
deszczu) 1 tworzg przestrzen przewietrzania (wentylacyjng) pod blachg.

. aczenia blach nalezy wykona¢ na rabek stojacy. Rabki stojgce to polgczenie powszechnie stosowane
przy wykonywaniu metalowych pokry¢ dachowych z blach ptaskich. System ten mozna stosowac
niezaleznie od rozwigzania architektonicznego. Aby osiggnac¢ wysoka jakos¢ wykonania tego polaczenia,
stosuje si¢ specjalne maszyny profilujace i zaginajace (do ksztaltowania profili i zaginania ragbkow).
Poprzez takie profilowanie i zamykanie osigga si¢ rownomierng technicznie i optycznie jakos¢ wykonania
polaczen wzdhuznych, niemozliwa wczesniej do osiggniecia przy zastosowaniu metod recznych.

Obrobki blacharskie: Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych
podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy koniecznie zachowac dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Arkusze obrobki blacharskiej i
prefabrykowane akcesoria nalezy montowaé do podioza zgodnie pisemng instrukcja Producenta systemu
dachowego. Zaréwno elementy mocujace jak i obrobki, muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu,
Nalezy zapewni¢ wodoszczelno$¢ montowanych szwow arkuszy obrébki.

Orynnowanie: Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych montaz nalezy wykonac $cisle wg wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu. Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, polaczenia
z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na biezacym sprawdzeniu jakosci zastosowanych materialéw oraz
dokladnosci wykonanych elementow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ podtoze pod utozenie pokrycia. Powinno byé suche, rowne

1 czyste Nastepnie nalezy skontrolowac czy wszystkie elementy, ktére powinny by¢ zamontowane przed
utozeniem pokrycia zostaly wykonane.

Roboty dekarskie podlegajg odbiorom prac zanikowych i koncowym. Wyniki kontroli nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrébek blacharskich, podokiennikéw
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Obrdbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac facznie z odbiorem pokrycia
dachowego. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywcezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
dokumentacje techniczng, zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czgsciowych podkladu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych

i rodzaju zastosowanych materialéw

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku
budowy:

- czy przygotowane podklady nadawaly sie do rozpoczecia robot pokrywezych

- czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

- czy zostaly spelnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawg materialow, montaz,
sprawdzenie szczelnosci i spadkow

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow,
testy i pomiary

Cena wykonania 1 m2 obrobek blacharskich i pokry¢ obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe

materiatéw, wykonanie obrobek blacharskich i pokry¢ testy i pomiary
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie

techniczne przy odbiorze.”
PN-EN 501 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-10245:1961 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.
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ST-10 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonywaniem elewacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
elewacji metoda lekko mokra

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Bezspoinowy system docieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum,

z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i Igcznikow mechanicznych systemu,

—materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie, ‘

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowe]j — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopief rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb. '

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspoiczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik BSO
mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Lgczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okres$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajgce sie z przedzy z cigglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wldkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykornczeniowa w polgczeniu z warstwg zbrojona stanowi
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zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz instrukcjg wybranego producenta docieplen

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania robot dociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;i.

Rodzaje materiatlow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztw6r szkia wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Phyty termoizolacyjne:

styropian gr.15cm,

Lgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg

w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt
1zolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojgca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m?2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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Zaprawy (masy) tynkarskie mineralna wyprawa tynkarska ,,baranek” 1,5-2 mm

Sciany malowaé np.farbg silikonowa lub tynk barwiony w masie , kolorystyka zgodna z projektem.
Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzagce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, shuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— ta§my uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowane;j pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi 1 innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypehniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu) — do uzgodnienia.

3.SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, {aty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pily
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i1 krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiatow odbywac sig bgdzie na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Harmonogram termindéw dostaw musi by¢ dostosowany do
wykonywania robdt budowlanych, tak by unikngé¢ opéznien. Transport i przechowywanie musi zostac
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposéb dostawy i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem
Producenta. Wszelkie materialty muszg by¢

dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi pieczgciami, opatrzonych
etykietami z nazwg producenta, firmy, typu, datg produkcji i wskazowkami nt. przechowywania i faczenia
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z innymi komponentami. Materiaty ptynne muszg by¢ przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejscu w przedziale temperatur okreslonych przez
Producenta. Magazynowane materiaty plynne nalezy chroni¢ od bezposredniego nastonecznienia.
Materialy ptynne przeterminowane nalezy odrzucic i pozbyé¢ sig ich legalnie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wymagania dotyczace podioza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Proba odpornoscei na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostalosci wykwitow i spiekéw za pomoca dloni lub czamej, twardej tkaniny.

Proba odpomosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci 1 no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych.

I10s¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.
Przygotowanie podioza

Ocena podtoza 1 jego przygotowanie - zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego systemu oraz
wytycznymi wykonawczymi producentow systemdw ocieplen:

* podioze nosne powinno by¢ wolne od zabrudzen, pyhu, thuszczu i innych substancji o charakterze
antyadhezyjnym,

» wytrzymalo$¢ podioza na oderwanie (przyczepno$é) powinna wynosi¢ min. 80 kN/m2,

» jesli nie jest znana wytrzymatosé podioza, nalezy wykona¢ probeg przyczepnosci,

» przy nierébwnosciach podloza nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza,

» dopuszczalne odchylenia podtozy zawarte sg w wytycznych wykonawczych producenta systemu
ocieplenia,

» w przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych, nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z zaleceniami stosowanego systemu.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25 °C, brak opaddéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania sfonecznego
1 wiatru.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy
na cala jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej
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Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza,

w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni phyty.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzneg plyt izolacji termicznej zeszlifowaé

do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ facznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej 1 strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub whic
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztalttowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki 1 pofgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonacd zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wezes$nie), niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ masg tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczna. Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdw na budowg oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
normami

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych niniejszej ST.

Jako$¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,
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Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnodci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawgdzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyZnie lub do

1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach plyt i/lub pgknigé o szerokosci
wiekszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykofczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Przy elewacji z kamienia biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét dociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaly sig¢ do wykonania robét dociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig odciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz

z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robot zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i szczegblowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbior cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokol odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacij projektows.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, dokona¢ ogledzin
elewacji. Niedopuszczalne sg ubytki, przebarwienia, tuszczenie sig elewacji, widoczne slady kotkow.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzaf:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosct wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zglosié do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
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Protokél odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

Qdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany 1 odebrany zakres ocieplenia

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie: okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iloéci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty dociepleniowe
uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw,
narzedzi i sprzetu, obstuge sprzgtu niewymagajgcego etatowej obstugi, ustawienie

rozbidrke rusztowan, o wysokosei do 4 m, oceng i przygotowanie podtoza, zabezpieczenie stolarki
okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoé, styki z
ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt
izolacji termicznej, gruntowanie podtoza, przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie
za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci, szlifowanie powierzchni plyt,
mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
dociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancemej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, wykonanie
standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw, gruntowanie powierzchni warstwy
zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), wyznaczenie
przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem polaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojagcej itp., wyznaczenie przebiegu i
montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklgstych i
wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
okladziny, ewent. malowanie, usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usunigcie pozostatosci,
resztek i odpadow materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta, likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t dociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ wg odrgbne;j specyfikacji dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 1.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz, Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 Budownictwo ogdlne czgsc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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ST- 11 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gtadzi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajgca powierzchnie scian, sufitow, kolumn, filarow itp.
wewngtrz i na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych), ochrona przed dzialaniem czynnikow
wewngtrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego
wygladu elementom budynku. Tynk stosuje si¢ réwniez jako warstwe podktadowa pod elementy
wymagajace gladkiego podtoza (plyty styropianowe, ptytki ceramiczne) - powszechnie stosuje sig
wowczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszeze
organiczne, oleje i muk.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych

Cement - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

Gotowe gladzie gipsowe

3. SPRZET

Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:, betoniarkami do przygotowania zapraw,
agregatem tynkarskim (opcja), wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego, sprzgtem
pomocniczym.(pace, kielnie, mtotki, poziomice itp.)

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Tynki wykonywa¢ po wymianie instalacji. Tynki kategorii Il i IV powinny odpowiada¢ wymogom norm
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty zwigzane z przej$ciami technologicznymi przez mur, robotami
instalacyjnymi (przewody w $cianach, stropach)

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trdjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczego6lnosci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidlowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii), kontrole poprawnosci wykonania i
skuteczno$ci uszczelnien, ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materialdéw z wymogami prawa.

Odbidr tynkow

1) Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchm tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linit
prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wiekszej miz3 na calej diugosci faty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

-trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola gladkosci gladzi

Gladkosc¢ powierzchni mozna sprawdzié¢ albo przyktadajgc do sciany - w kilku miejscach i w réznych
kierunkach - dtuga, najlepiej dwumetrowg tate, albo kierujac strumien swiatta wzdluz plaszczyzny Sciany.
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Pod atg nieréwnosci ujawnia sig¢ jako grubsze i ciensze przeswity. W strumieniu swiatta nieréwnosci
zostang uwypuklone przez cienie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w,,Wymagania Ogdlne”.

Tloé¢ wykonanych roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej 1 pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru wszystkich robot objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejecia robot podano w,,Wymagania Ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

Cena robét obejmuje: dostawe materiatow, oczyszezenie podtoza, montaz listew, naniesienie obrzutki
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i
laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi i kryteria zgodnosci dot. cementéw powszechnego
uzytku

PNy-iB -04500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych

PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw renowacyjnych
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ST-12 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem malatury $cian i sufitéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonczeniem
$cian farbami do wnetrz i na zewnatrz .

1.4. Okres$lenia podstawowe
Powloka malarska warstwa ochronno —dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed,;
wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
Farby do malowania mogg byé: rozcienczane wodg znane jako farby wodorozcienczalne lub rozcienczane
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyng lakowa) zwane farbami
rozpuszczalnikowymi.
Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych naleza: farby
alkidowe, alkidowe modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.
Mineralne Sg to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi§ prawie nieuzywane);
silikatowe (krzemianowe), w ktorych spoiwem jest szklo wodne (dos¢ drogie, raczej uzywane do
malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania
betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj tatwo si¢ rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sg trwale,
tworzone przez nie powltoki s paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielaja szkodliwych
zwigzkow.
Akrylowe Sg bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczaja parg wodng. Powtoka farby
akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.

Lateksowe Bardzo trwale, dobrze przepuszczajg parg wodna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranej farby,

2. MATERIALY

Sciany wewnetrzne - farba lateksowa do wngtrz zmywalna .

Rodzaj farb nalezy dobra¢ do podioza. Kolorystyka zgodna z projektem i ustaleniami z Inwestorem.

3. SPRZET

Do malowania wnetrz najczesciej stosuje si¢ watki i pgdzle roznego rodzaju. Do malowania $cian uzywa
sie watkéw sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra,
Do farb wodorozcienczalnych zalecane sg pedzle z syntetycznego wlosia. Zupetnie nowego, $wiezo
kupionego pedzla lepiej nie uzywaé od razu do malowania, lecz do robét przygotowawczych (np.
zwilzania starych powlok przed skrobaniem itp.). Dzieki temu szczecina wygladzi sig, a pedzel pozbedzie
sie stabych, wylamujgcych si¢ szczecinek. Nanoszenie lakieru na parkiet wykona¢ za pomocg watka

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Pomieszczenh nie nalezy malowaé w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotnos¢ powietrza,
tzn. powyzej 80 proc. Sciane trzeba osuszy¢, oczyscié z brudu, kurzu i thuszezu.
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"Surowa $ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana. Mozna uzy¢ gotowych srodkow
gruntujgcych lub rozcienczonej farby.

Przed malowaniem, nalezy zabezpieczy¢ posadzke, na przyklad rozkladajac na niej foli¢ przyklejong
(tasma) do listew cokotowych.

Nierdwnoéci powierzchni nalezy usungé (przeszlifowad, ubytki zaszpachlowac i przeszlifowac),

W celu uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzchni powlok, w przypadku trudnych warunkow
oswietleniowych (np. korytarze) podtoze Sciany nalezy zagruntowac¢ gruntem dostosowanym do rodzaju
wybrane]j farby.

Gdy tynki wymagajg uzupetnienia drobnych ubytkdéw nalezy zastosowaé uniwersalng mase szpachlowa do
wnetrz na bazie mineralnej.

Malowanie nalezy zaczac¢ od sufitu, a dopiero pdZniej pokry¢ $ciany.

Na liczbe nakladanych warstw wplywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokryé
minimum dwa razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby
sciane maluje si¢ jeden-trzy razy.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone : podczas opadow atmosferycznych,

w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C, (chyba, ze Producent wybranej farby zaklada inaczej), w temperaturze powyzej
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych),(chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢

i ostonic.

Farby mozna nakladaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

Swiezo malowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym
nastonecznieniem.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy koniecznie sprawdzi¢ w instrukcji producenta warunki
uzycia wybranej farby

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponize;j.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robdt tapeciarskich i malarskich z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru
robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace: nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza , ciaglosc
kazdej warstwy , zgodnos¢ wykonania z instrukcjg producenta.

Qdbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét malarskich w

przypadku rurociggéw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyroOwnanie,
wykonanie warstw powloki, wykonanie powloki malarskiej, efekt wizualny
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

system6w malarskich Czesé 2-8: Klasyfikacja srodowisk
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgsé 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Karty techniczne farb i emalii
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ST-13 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru robot
oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
pokrycie scian plytkami ceramicznymi ktdre stanowia warstwe ochronng i ksztaltujacg forme
architektoniczng oktadanych elementéw pokrycie podiog, scian plytkami ceramicznymi,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ceramika nazywamy wyroby uformowane z gliny lub mas ceramicznych (nieorganicznych zwiazkow
metali z niemetalami).

1.5. Ogélne wymagania dotyczjce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w

. Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Rodzaj, wzér, kolor, wymiar ptytek ustali¢ z Zamawiajacym i Projektantem

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych
normach lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania aktualnych norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki ochrony
plytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww materialy musza mieé wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. ‘

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
woda wodociggowa lub pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robot okladzinowych nalezy stosowac: szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do
ciecia plytek, pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji
klejgcych, taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice, mieszadla koszyczkowe napegdzane
wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych, pace gumowe lub

z tworzyw sztucznych do spoinowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Okfadziny z ptytek ceramicznych wykonywa¢ z materialéw w technologii jednego producenta, zgodnie z
instrukcjg montazu przez niego wyznaczona.
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Podtoze przeznaczone pod ulozenie plytek ceramicznych powinno by¢ mocne, suche i wolne od
zanieczyszczeni zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoze takie nalezy zagruntowa¢ gruntem gleboko
penetrujacym. Plytek przed utozeniem nie wolno moczy¢ w wodzie. Do klejenia ptytek stosowac zaprawg
klejaca odpowiedniego producenta. Nalezy rozprowadza¢ ja po podiozu pacg zgbata. Plytki uktadac z
zachowaniem spoin (szerokos¢ spoiny do uzgodnienia). Po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej
nalezy oczyscié z jej resztek brzegi plytek. Nastgpnie nalezy wykona¢ spoinowanie ptytek przy pomocy
spoiny. Po jej naniesieniu (jednak nie péZniej niz 30 min. od rozpoczecia spoinowania), usungé
zabrudzenia z plytek przy pomocy wilgotnej (nie mokrej), czgsto ptukanej, szorstkiej gabki. Pozostaty
nalot po lekkim przeschnigciu usungé wilgotna, migkka gabka. Spoiny musza tworzy¢ proste, ciggle linie
pionowe i poziome. Narozniki wkleste i wypukie wykonczy¢ listwami naroznymi z PVC (lub zastosowac
si¢ do zalecen Inspektora lub Zamawiajacego), a potgczenia z ceramika i armaturg uszczelni¢ silikonem
sanitarnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spelniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacjg Projektows i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii), kontrole poprawnosci wykonania

i skutecznosci uszezelnien, ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym.

~ Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupdw, pilastrow, fundament6w i innych elementow
wieksze od 0,25 m2. Powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 oktadzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie,
przygotowanie zapraw, dopasowanie do istniejacej konstrukeji, zamontowanie nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BIIL
PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A [1a.Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111.

PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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PN-EN ISO 10545-2:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosei wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i sily lamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999Pytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspolczynnika odbicia,
PN-EN ISO 10545-6:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2:5 oznaczenie odpornosci na jcieranie, wytrzymalosci na zginanie i ciskanie,
oznaczenie skurczu, nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogélne wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgsé B zeszyt 5 Okladziny 1 wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB —
2004 rok.
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ST-14 UKLADANIE PANELI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru robot
posadzkowych — panele

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- utozenie paneli podtogowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasno$ci materialow, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wykonanie montazu paneli podtogowych oraz ich odbiory.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Panele podtogowe (i scienne) — produkowane sg z ptyt HDF z bardzo cienkg i twarda warstwa okleiny.
Ukladane sg na twardym, réwnym podfozu "na sucho". Panele lgczone s3 na pioro i wpust.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania wykladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Panele podiogowe o wysokim stopniu $cieralnosci, akcesoria do ukladania paneli, cokoty

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne” . Roboty zwigzane

z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzgtu spelniajgcych zasady BHP

i posiadajacych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow pokrycia powinny odbywac sig tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzke tg wykona¢ zgodnie z technologiag okreslong przez producenta paneli.

Podloze przeznaczone pod utozenie wyktadzin powinno by¢ mocne, suche i wolne od zanieczyszczen.
W celu wyréwnania podtoza wskazane jest utozy¢ wylewke samopoziomujaca, a nastepnie zagruntowac
ja gruntem preparatem gruntujacym. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 3%. Podloze nalezy
odizolowac¢ od paneli folig paraizolacyjng grubosci co najmniej 0,2 mm. Nastepnie na niej
uktadac izolacjg akustyczna.

Uktadanie paneli. Po wyjeciu z opakowan panele uktadamy ,,na sucho” (wyréwnujemy w ten
sposdb wilgotnos¢, sprawdzamy, czy nie brakuje elementéw). Ukladanie zaczynamy od rogu
pokoju i ktadziemy wzdtuz Sciany pierwszy rzad. Odleglo$¢ od $cian to ok. 1em .Dylatacje
wykonuje si¢ tez w progach pomieszczen. Maskowanie dylatacji wykonuje sig listwami
przysciennymi mocowanymi do scian. Szczeliny trudne do zakrycia, np. wokot rur, mozna
wypehi¢ masg elastyczng. Przy progach wstawiamy specjalne profile.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie posadzki badaniom powinny podlegaé materialy,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy — panele, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentac;ji
projektowej.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnos$ci obejmuja:

- badanie dostaw materialdéw,

- kontrole prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzki oblicza sie w m2 . Listwy przyscienne w mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 okladzin obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materialu, wymierzenie, utozenie paneli

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie

Wytyczne producenta

PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podlogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania

PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podlogowe Wyznaczanie szerokosci, dlugosci, prostoliniowosci i ptaskosci
arkusza

PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie dlugosci, prostokatnosci

i prostoliniowosci bokow phytek

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-15 ELEMENTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonaniem obudéw z plyty gipsowo- kartonowe;j

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obudowy docieplenia poddasza, obudowy pionoéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi

1.4. OKkre$lenia podstawowe

Plyta gipsowa (inaczej ptyta gipsowo-kartonowa) - materiat budowlany, majacy postac arkuszy
skladajacych sie ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturg. Najczgsciej produkowane sg phyty

o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0, 20,0; 24,0 mm przy szerokosci: 1200 Iub 600 mm

i dtugosci: 2000 do 4000 mm. Ptyty docina si¢ do pozadanego wymiaru za pomoca specjalnych nozy.
Mocuje sie je za pomoca wkretow na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub
przykleja gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Plyty gipsowe stuza giéwnie do wznoszenia
$cianek dzialowych lub jako licowanie wewngtrzne $cian i sufitow (takze sufitow podwieszonych).
Rzadziej uzywane sg specjalne ptyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podtodze lub jako deskowanie
dachu. Do wykonywania konstrukgji szkieletu sciany stosuje sig profile o trzech roéznych szerokosciach,
poniewaz im wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowac do wykonania jej
konstrukeji.

Masy szpachlowe do phyt g-k, tasmy papierowe lub z widkna szklanego

Najczesciej stosowane sa plyty o gr. 12,5 mm. Stanowia poszycie Scian w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%

Welna mineralna to materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowe;j i dZzwigkowej otrzymywany ze
stopionych mineraléw skalnych (najczgsciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem
zywic syntetycznych. Zazwyczaj welng mineralng nazywa si¢ rowniez wetng szklang otrzymywang ze
stopionego piasku kwarcowego i sthuczki szklanej - a to ze wzglgdu na niewielka roznice w parametrach
obu materialow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

W przypadku koniecznosci wykonania $cian i obudéw , ktdre musza spefniac warunek ognioodpornosci
nalezy je wykonaé zgodnie z instrukcja producenta ptyt gipsowych, ktorego technologia zapewnia
uzyskanie przez przegrode odpowiedniej odpornosci na ogiefi.

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odpornosci ogniowej nalezy
przedstawié stosowne dokumenty.

2. MATERIALY

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykla , wodoodporna. Gips szpachlowy — wskazane zastosowanie
gipsu takiego producenta jak plyty g-k

Tasmy zbrojace, konstrukcja metalowa nosna, taczniki, wkrety, wetna mineralna

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacych sprzgtem:

srodkami transportu do przewozu materiatow, mieszarkg do przygotowania zapraw, packi, wkretarki,
wyciggiem budowlanym sprzgtem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywa¢ przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg prace
powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu caloéci prac pomieszczenie, w ktérym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatnac ze wszelkiego rodzaju odpadow, w szczegdlnosci

odcietych kawatkow konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementéw stwarzajacych
zagrozenie.

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysziej zabudowy lub obudowy na podtodze,
$cianie i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiarow za pomocg nozyc do blachy, Profile CW
docinamy tak, aby byly krétsze od wysokosci $ciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomigdzy
gomg krawedzig profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasme uszczelniajaca.
Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomoca tgcznikow
mechanicznych, np. kotkéw rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykrecamy plyty gipsowo-
kartonowe za pomoca blachowkretéw mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Polgczenia miedzy ptytami wzmacniamy tasma samoprzylepna z wtokna szklanego. Stosujgc tasmy
papierowe lub z widkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowej. Masg szpachlowg z
gipsu szpachlowego pokrywamy potaczenia ptyt i miejsca welebien po wkretach. Po wyschnigciu
naktadamy drugg warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnig¢ nanosimy
odpowiedni $rodek gruntujacy. Po wyschnigciu, gotowa powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana
lub oklejona oktadzinami sciennymi.

Izolacje -Material izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w plytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dzialowych mozna

zaczaé ukfada¢ dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Ukladajgc izolacje nalezy zabezpieczac ja
przed osuwaniem sig, badZ wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $ci$nigta bardziej niz do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Wykonanie $cian i obuddw, ktore musza spetniaé warunek ognioodpornosci nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcia producenta plyt gipsowych, ktorego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode
odpowiedniej odpornosci na ogien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponizej.

Odbiory czesciowe obejmuja: sprawdzenie zgodnosci materialéw z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie warunkdéw w czasie przystapienia do robot, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z
wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, plyt g-k

Odbidr koncowy obejmuje: sprawdzenie wynikéw odbiordw czesciowych, sprawdzenie wypoziomowania
elementdéw , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze rob6t sprawdzic: zgodnosé wykonania z dokumentacja, prostoliniowos¢ krawedzi,
doktadnosé wykonania potgczen 1 szpachlowan, jako$¢ zastosowanych plyt zgodnie z ich przeznaczeniem
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” .

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cian, obudow i sufitow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena rob6t obejmuje: dostawe materiatow, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i piyt,
szpachlowanie i wygladzanie polgczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukgji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi--
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan oraz

PN-B-10122:1972 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez zastgpienia.
PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”
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ST-16 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z montazem
stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki
drzwiowe] wewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa, .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatléw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Do montazu drzwi o odpornos$ci ogniowej nalezy stosowac materiaty zgodne z instrukcjg producenta

2. MATERIALY

Rodzaj, kolor, ksztalt, material, odpornos¢ ogniowa zgodnie z projektem.

Drzwi wewnetrzne w budynku plytowe, o$cieznice np. regulowane. Wszystkie drzwi zamykane na zamek
z wkladka patentowa, za wyjatkiem drzwi do fazienek. Za drzwiami montowa¢ odboje.

We wszystkich przeszkleniach stosowaé szyby bezpieczne.
Pianki do montazu

Jezeli bedzie konieczne zamontowanie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej(EI 30 lub EI60) nalezy
stosowac pianki do tego przeznaczonych, niedopuszczalne jest stosowanie zwyktych pianek montazowych
Jezeli drzwi sa wykonywane na indywidualne zamowienie Producent zobowigzany jest do wydania
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg oraz

z aktualnymi przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa powyzej, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatows i informacje dotyczaca projektowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze, w miarg potrzeb, instrukcjg obstugi i eksploatacji. Natomiast o§wiadczenie
producenta powinno zawierac: nazwe 1 adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu budowlanego

1 miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodno$ci wyrobu
budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy),

w ktoérym wyrob budowlany ma by¢ zastosowany, miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego
o$wiadczenie (art. 10 ust. 2 1 ust. 3 ustawyPB).

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Do wykonywania montazu nalezy uzywac nastepujacego
sprzetu : poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych,
wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych, inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
1 przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roziadunek i skfadowanie materiatéw powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materialami technicznymi producenta

Przed zaméwieniem elementdw stolarki drzwiowej wymiary nalezy zdja¢ z natury.

Montaz zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania si¢ z opisem produktu i sprawdzeniem jego
zgodnos¢ z zamowieniem i opisem - w przypadku niezgodnosci produkt ponownie zapakowac

w fabryczne opakowanie i rozpocza¢ procedurg reklamacyjna.

Nalezy koniecznie przeczyta¢ Karte Gwarancyjng. Montaz poszczegélnych elementéw drzwi wykonac
zgodnie z instrukcja producenta. Niedopuszczalne jest wstawienie drzwi z wadami (wichrowatos¢, brak
ptaszczyzny, uszkodzenia mechaniczne)

Jezeli gwarancja wymaga tego, aby montaz drzwi odbyt si¢ przez wyspecjalizowane brygady montazowe,
nalezy takie brygady zatrudni¢, aby nie utraci¢ gwarancji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Ocena jakosci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow
z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow,
wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania™".
PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymalo$ci na skrgeanie statyczne.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydlia drzwiowe. Plaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami. Metodabadania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan (Zmiana Al).

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST-17 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki aluminiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej aluminiowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe

Slusarka aluminiowa produkowana jest ze specjalnych profili wytlaczanych ze stopéw aluminium
zawierajgcych magnez i krzem. Produkowane sg dwa rodzaje profili aluminiowych : zimne i ciepte.
Zaleznie od przekroju ksztaltownika profile maja rézng liczbe komor. Profile po wyttoczeniu sa
oczyszczane, odtluszczane i poddawane obrébce chemicznej a nastgpnie : anodowane i lakierowane.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnosc z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Drzwi zewnetrzne o profilach aluminiowych, cieptych — kolorystyka wg projektu.

Drzwi wewnegtrzne o profilach zimnych. Stosowac szklo bezpieczne.

Odpornos¢ ogniowa wg projektu

pianki do montazu z uwzglednieniem odpornosci ogniowej

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzgt zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzié¢ z natury zgodno$¢ wymiarow osciezy. Wymiary nalezy
zdjac z natury.

Prace zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktorym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetnione. Ponadto musza by¢ czyste, rowne i suche.

Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki bedg pasowaly do wymiaréw otworu . Nastepnie doktadnie
oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze. Przed przystapieniem do montazu zdja¢ skrzydta z
oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowad oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac na jej
narozach. Klinowanie o$cieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzié¢ do wygiecia sie ktoregos z
jej elementdw.

Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion 1 poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawié¢ przekatne oraz tzw. $wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne odchyiki zgodnie z informacja
Producenta. Oscieznice mozna zamontowac trwale w murze za pomoca dybli lub kotew. Przy przy
montazu oscieznic drzwiowych, zastosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
oscieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowe;j.

Po utwardzeniu sie pianki montazowe;j 1 usunieciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki glifow, pamietajac
o wezesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska
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Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewngtrzne; i
zewnetrznej.
Po obrébee gliféw niezwlocznie zdjaé tasme zabezpieczajaca powierzchnie stolarki.

Stolarka o odpornosci ogniowej - montaz nalezy wykonac $cisle ze wskazaniami producenta. Jezeli
producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawcg i daje gwarancje oraz niezbgdne dokumenty
okreslajace ich ognioodpornosé , Wykonawca moze sam zamontowac takg stolarke. W innym przypadku
montaz musi zostaé wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowej 1 dla
robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci
element6w odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jako$ci materiatow
z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 montazu stolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatéw, wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania™".

PN — 88 / B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornoéci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN — 78/ B — 13050 — Szklo plaskie walcowane

PN — 86 / B — 13050 — Szklo budowlane. Szklo plaskie okienne ciaggnione

BN — 75 /6821 — 02 — Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN — 79 /6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie

BN — 84 /6824 — 01 — Szkio budowlanej

Instrukeja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w sciany o réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogdlnego.
Warszawa 1985 rok.
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ST-18 STOLARKA OKIENNA PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej PCV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki okienne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Okna PCV o wspotezynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz Umax=1,1 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne EXR.HP , pianki do montazu

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno§é wymiaréw osciezy. Wymiary nalezy
zdja¢ z natury.

Pracg zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktorym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetnione. Ponadto muszg by¢ czyste, rowne 1 suche.

Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki bedg pasowaty do wymiarow otworu .Miedzy oknem a $ciang
powinna by¢ taka szczelina, ktora po zamontowaniu stolarki umozliwi rozszerzanie si¢ pod wplywem
temperatury. Nastepnie dokladnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze. Przed przystapieniem
do montazu zdja¢ skrzydla z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé oécieznice w murze przy pomocy klindw. O$cieznice nalezy klinowac na jej
narozach. Klinowanie oscieznicy w polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia si¢ ktoregos z
jej elementow.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawié pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
Zwijanej ustawi¢ przekatne oraz tzw. $wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne odchylki zgodnie z informacja
Producenta. O$cieznice mozna zamontowac trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢ dyble. Zatozy¢ skrzydta
okienne i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania. Kolejnosé czynnosci przy zakladaniu skrzydet
okiennych jest odwrotna niz przy ich zdejmowaniu. Przy wigkszych gabarytach okien, a w szczego6Inosci
przy montazu drzwi balkonowych 1 oscieznic drzwiowych, zastosowaé rozpory poziome 1 pionowe.
Zabezpieczy to elementy oscieznicy przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki
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montazowej. Po utwardzeniu sig pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki
gliféw, pamietajac o wezesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska

Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej 1
zewnetrznej.

Po obrébee gliféw niezwlocznie zdjaé tasme zabezpieczajaca powierzchnie stolarki.

Stolarka o odpornosci ogniowej - montaz nalezy wykonac $cisle ze wskazaniami producenta. Jezeli
producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawcg i daje gwarancje oraz niezbgdne dokumenty
okre§lajace ich ognioodporno$é , Wykonawca moze sam zamontowac taka stolarkg. W innym przypadku
montaz musi zosta¢ wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki okienne;j i
drzwiowej i dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiarow, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow
z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odb’iorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawg materialow, wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania™.
PN — 88 / B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zaslony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.
PN-EN 1026:200]1 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN — 78 / B — 13050 — Szklo plaskie walcowane

PN — 86 / B — 13050 — Szklo budowlane. Szklo plaskie okienne ciggnione

BN — 75 /6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN — 79 /6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie
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ST-18 BALUSTRADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem balustrad, daszkdw itp

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: balustrad ze stali nierdzewne;j, daszkéw
systemowych wycieraczek itp

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
Z ,,Wymagania Ogolne”.

Balustrada — azurowe lub pelne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodéw, tarasow, balkonéw, dachow,
wiaduktow, mostow itp., montowane zazwyczaj na krawedzi zabezpieczanego elementu i pelnigce
jednoczesnie funkcje ozdobng. Balustrada moze by¢ rowniez azurowa przegroda pomiedzy
pomieszczeniami (np. w ko$ciotach oddziela prezbiterium od nawy).

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

balustrady i1 pochwyty klatki schodowej z profili ze stali nierdzewnej,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzg¢towi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcych sprzgtem: umozliwiajagcym spawanie, cigeie

i montaz elementdw stalowych na zewnatrz budynku

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Elementy balustrad wykona¢ na warsztacie i gotowe, wykonczone elementy montowac na budowie.
Wszystkie prace spawalnicze zwiazane z wykonaniem balustrady, mozna powierzaé jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Bariery np. kotwi¢ w konstrukeji za pomocg np. kotew wklejanych. Balustrady nalezy przykreci¢ do
kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajgc szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja: badanie dostaw materialow,
kontrole prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.
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Odbiorowi podlegaja: wytwér balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentow balustrad oraz odbidr wszystkich elementéw wraz z odbiorem powloki
zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Tlo$¢é wykonanych robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2], metr biezacy elementu [mb], szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogolne™.

Na podstawie wynikéw odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za zgodne ze
ST. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena robét obejmuje: dostawe materialow, montaz konstrukcji stalowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci skladane przez dostaweg
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej
PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne

PN-EN 10155 Stal konstrukcyjna trudnordzewiejaca

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody

PN-EN 12535 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania. Topniki

PN-EN 439 Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy

PN-EN 20898 wiasnosci mechaniczne zlgczy
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ST-19 RUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robot
budowlanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
nie wystepuja
3. SPRZET
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ : kpl. rusztowan wraz z daszkami 1 siatkami zabezpieczajgcymi
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogélne”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty 1 dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione oscby nadzoru technicznego. Wymagane sg
rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .
Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty. Informacje techniczne
Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukeyjne;j
sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osob.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacije
techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania 1/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcja montazu 1 eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac :
1.Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
2.System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modulowe ;

rusztowanie ruchome lub inne ;
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat :
a) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych :
b) Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego
c¢) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
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mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
d) Spos6b montazu i warunki eksploatacii urzadzen transportu pionowego ( weiggarki )
¢) Informacjg na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;
f) Warunki montazu i demontazu rusztowania .
g) Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
h) Spos6b postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
i) Specyfikacje elementow ktore naleza do danego systemu rusztowania ;
j) Wzbr protokotu odbioru;
k)Wymagania montazowe i eksploatacyjne
1) Zasady montazu i demontazu rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) 1
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim
przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac¢ sig z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczgciem pracy
na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania Ogélne”.
Sprawdzenie poprawnosci zamontowanego rusztowania z instrukcjg producenta
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne™.
Ilo$¢ wykonanych rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury .
Jednostka obmiaru wszystkich robét objetych niniejsza ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2,].
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ,,Wymagania Ogélne”.
Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbiér rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania powinien okresla¢ w szczegdlnosei: 1) uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie
rusztowania; 2) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu; 3) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania; 4) datg przekazaniarusztowania
do uzytkowania; 5) opornosé uziomu; 6) terminy kolejnych przegladow rusztowania. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje¢ piorunochronng. Rusztowanie
powinno byé kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesiacu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena rob6t obejmuje: dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien, demontaz rusztowan
i wywiezienie poza budowe, montaz i demontaz oston z siatki montaz i demontaz daszkow
zabezpieczajacych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze
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ST-20 ULOZENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce uzupelnienia nawierzchni

z kostki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: nawierzchni z kostki

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
innego materiatu.

Obramowanie nawierzchni - umocnienie bocznych krawedzi nawierzchni wykonane z kraweznikow lub
obrzezy betonowych lub innych materialéw.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podbudowie.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciagzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajacy.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Miejsca utozenia nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z projektem

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Kostka betonowa, piasek, obrzeza

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty przy ukiadaniu nawierzchni mogg by¢ wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

81



REMONT, ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAZENIE
OPUSZCZONEGO BUDYNKU WRAZ INSTALACJA
GAZOWA ZEWNETRZNA [KANALIZACJA SANITARNA
Krasnobrod ul. Rynek 12

STWIOR

Materialy mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
Kostka betonowa
Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa Podsypka - Do
posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 . Podsypka powinna
by¢ przygotowana w betoniarce i roztozona r¢eznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkow
nalezy stosowa¢ szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie byto widocznych
sladéw poruszajacego si¢ sprzetu zageszczajacego.
Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ ufozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Elementy z kostki

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).Sprawdzenie
podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi
SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST, w tym:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzy sie latg lub planografem zgodnie z obowigzujgcymi normami(
nie powinny przekraczac 0,8 cm)

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg

+0,5%. Rodznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Og6lne”.

Ilos¢ wykonanych robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Technicznej 1 pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru jest:

Dla koryta m2; Dla warstwy odsgczajacej m2 ; dla nawierzchni z kostki m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”™.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych
uzupelniajgcych badan i pomiar6w oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, zakres i wielkosé
potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robdt wedtug zasad okreslonych w niniejszej
specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m® nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt, przygotowanie podtoza (podbudowy), dostarczenie materiatdw, wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostki, wypelnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-§8-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia

PN-§8-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnicnie drog

PN-EN 13108-1 Mieszanki mincralno-asfaltowe - Wymagania — Czeéé 1:Bcton Asfaltowy

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw lamanych stosowanych w budownictwie drogowym

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igly

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic temperatury migknicnia — Mctoda Picricien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic zawartosci wodyw emulsjach asfaltowych — Mctoda destylacji azcotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwalosci podezas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlagciwosci kruszyw — Czgéé 4:0znaczanic podatnosci wypelniaczy do mieszanek

mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic zawartosciparafiny — Cz2¢s¢ 1: Mctoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza — Czgsé 1:Metoda RTFOT
Iw. Czgsc 3: Mctoda RFT

PN-EN 12697-6 Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badaii micszanck mincralno-asfaltowych na gorgco Czgsé 6: Oznaczanic gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Micszanki mincralno-asfaltowe — Mctody badain mieszanck mincralno-asfaltowych na gorgeo — Czesé 8: Oznaczaniczawartosci wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 -13Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan micszanckmincralno-asfaltowych na goraco

PN-EN 12697-18 Micszanki mincralno-asfaltowe — Mctody badan micszanckmincralno-asfaltowych na goraco -

PN-EN 12697-22 Mieszanki mincralno-asfaltowe — Mctody badan micszanckmincralno-asfaltowych na gorgeo - Czgéé 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanckmincralno-asfaltowych na goraco -

PN-EN 12697-36 Micszanki mincralno-asfaltowe — Mctody badain micszanckmineralno-asfaltowych na gorgeo —

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomicrzem

PN-EN 12847 Asfalty i lcpiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic wartosci pHemulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do micszanck bitumicznych i powicrzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanic lepiszezy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanic rozpadu — Czesé 1: Oznaczanie indcksu rozpadu kationowych emulsjia sfaltowych, metoda z wypelniaczem
mincralnym

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanckbitumicznych — Czgsé 1: Badanic metodg Picrscicnia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanckbitumicznych — Czesé 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i Icpiszcza asfaltowe — Oznaczanic nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic odpornoéci namagazynowanic modyfikowanych asfaltéw

PN-EN 13587 Asfalty i Icpiszcza asfaltowe — Oznaczanic ciggliwoscilepiszezy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i Icpiszcza asfaltowe — Oznaczanic kohezji lepiszezy asfaltowych metoda testu wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty i lcpiszcza asfaltowe — Oznaczanic ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Mctoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lcpiszcza asfaltowe — Oznaczanic przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenic w wodzic — Mctoda zkruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lcpiszeza asfaltowe — Oznaczanic energii de formacji

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metedy badan
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ST-21 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :
ogrodzenia

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »Wymagania
0godlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiada¢ odpowiednio:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Przesta stalowe, cokoty np. prefabrykowane

3.SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia zgodnie z zaleceniami wybranego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT '

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow powinny odbywac sig tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Po wykonaniu fundamentéw i osadzeniu stupkéw ogrodzeniowych nalezy zamontowaé pozostale
elementy ogrodzenia zgodnie z instrukcja wybranego producenta paneli ogrodzeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne™. Przedmiotem
kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét . Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozone)
jakosci wykonywanych robét przy robotach betonowych i zelbetowych oraz montazowych
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST
i projektem.

Kontroli podlega sprawdzenie: wykonania fundamentu, osadzenia stupkéw, zamocowania przgsel
ogrodzeniowych, sprawdzenie usytuowania i sposobu montazu furtek i bram.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogélne”
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REMONT, ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAZENIE
OPUSZCZONEGO BUDYNKU WRAZ INSTALACJA
GAZOWA ZEWNETRZNA IKANALIZACJA SANITARNA
Krasnobréd ul. Rynek 12

STWIOR

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonanych robot obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbgednych materialéw na budowe oraz montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta
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